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"slump" de Scm, com variação de mais ou menos 1cm, preparado com pedrisco conforme
indicados em projeto ou memorial descritivo.

1.5.1.4. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO Or CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Critério de medição - unidade de medição: m3 1o - Será medido pelo volume calculado no
projeto de fôrmas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve
ser computado uma só vez; 20 - O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-
obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou

massa em lastro; remunera tambem o apiloamento do terreno, quando necessário.

1.5.1.5. C1609 - LASTRO DE CONCRETO TNCLUTNDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que

estavam envolvidos diretamente na execução do serviço. Os valores calculados de
produtividade não incluem o transporte do material até a frente de trabalho. Utilizar a área de
concreto magro para execução de lastro com espessura de 5 cm, dado pela área de projeção

da peça. Execução: Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre
lastro de brita. Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme
utilização ou previsto em projeto. Nivelar a superfície final.

1 .5.1 .6. CO215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

A armaçâo a ser utilizada será de aço CA-50, de acordo com o indicado no Projeto estrutural.

Os aços para armaduras destinadas às estruturas de concreto armado obedecerão a NBR-

7480, observadas as disposições do item 10 da NB-6118. A estocagem do aço deverá ser feita

em local abrigado das intempéries, sobre estrados a 75mm, no mínimo, do piso, ou a 0,30m, no

mínimo, do terreno natural. O solo subjacente deverá ser firme, com leve declividade e
recoberto com camada de brita. Recomenda-se cobri-lo com plástico ou lona, protegendo-o da

umidade e do ataque de agentes agressivos. Serão rejeitados os aços que se apresentarem

em processo de corrosão e ferrugem, com redução na seção efetiva de sua área maior do que

10o/o. O armazenamento deverá ser feito separadamente para cada bitola, evitando-se colocar

no mesmo lote bitolas diferentes Deverá também ser tomado cuidado para não torcer as

barras, evitando-se a formação de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos. Corte e

Dobramento: as barras, antes de serem cortadas, deverão ser endireitadas, sendo que os

trabalhos de retificação, corte e dobramento, deverão ser efetuados com todo cuidado, para

que não sejam prejudicadas as características mecânicas do material. Os dobramentos das

barras deverão serfeitos obedecendo-se ao especiÍicado no item 12, Anexo 1 da NBR'748O,

sempre a frio. Emenda das Barras: deverão ser feitas obedecendo-se rigorosamente aos
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detalhes dos desenhos do projeto e ao item 6.3.5 da NBR-6118. A CONTRATADA poderá

propor a localização das emendas, quando não indicadas especificamente nos desenhos do

projeto. Emendas com soldas não serão permitidas. Montagem: Na montagem das armaduras,

deverá ser observado o prescrito na NBR- 6118. A armadura deverá ser montada na posição

indicada no projeto e de modo a se manterem firmes durante o lançamento do concreto,

observando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e nas faces internas das formas.

Permite-se para isso, o uso de arames ou dispositivo de aço (caranguejo, etc.), desde que não

sejam apoiados sobre o concreto magro. Na montagem das peças dobradas, a amarração

deverá ser feita utilizando-se arame recozido, ou, então, pontos de solda, segundo critérios

adotados pela Fiscalização. Substituição de Barras: Só será permitida a substituição de barras

indicadas nos desenhos por outras de diâmetro diferente, somente se a área da seção das

novas barras for maior que a área especificada nos desenhos, e com autorizaçáo prévia da

Fiscalização. Limpeza das Armaduras: As armaduras, antes do início da concretagem, deverão

estar livres de contaminaçÕes, tais como incrustaçÕes de argamassa, salpicos de óleo ou

tintas, escamas de laminação ou de ferrugem, terra ou qualquer outro material que, aderido às

suas superfícies, reduza ou destrua os efeitos da aderência entre o aço e o concreto.

1 .5.1 .7 . C0216 - ARMADURA CA-5OA MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

A armação a ser utilizada será de aço CA-50, de acordo com o indicado no Projeto estrutural.

Os aços para armaduras destinadas às estruturas de concreto armado obedecerão a NBR-

7480, observadas as disposiçÕes do item 10 da NB-6118. A estocagem do aço deverá ser feita

em local abrigado das intempéries, sobre estrados a 75mm, no mínimo, do piso, ou a 0,30m, no

mínimo, do terreno natural. O solo subjacente deverá ser firme, com leve declividade e
recoberto com camada de brita. Recomenda-se cobri-lo com plástico ou lona, protegendo-o da

umidade e do ataque de agentes agressivos. Serão rejeitados os aços que se apresentarem

em processo de corrosão e ferrugem, com redução na seção efetiva de sua área maior do que

1Oo/o. O armazenamento deverá ser feito separadamente para cada bitola, evitando-se colocar

no mesmo lote bitolas diferentes. Deverá também ser tomado cuidado para não torcer as

barras, evitando-se a Íormação de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos. Corte e

Dobramento: as barras, antes de serem cortadas, deverão ser endireitadas, sendo que os

trabalhos de retificação, corte e dobramento, deverão ser efetuados com todo cuidado, para

que não sejam prejudicadas as características mecânicas do material. Os dobramentos das

barras deverão ser feitos obedecendo-se ao especificado no item 12, Anexo 1 da NBR-7480,

sempre a frio. Emenda das Barras: deverão ser feitas obedecendo-se rigorosamente aos

detalhes dos desenhos do proleto e ao item 6.3.5 da NBR-6118. A CONTRATADA poderá

propor a localizaçâo das emendas, quando não indicadas especificamente nos desenhos do
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projeto. Emendas com soldas não serão permitidas. Montagem: Na montagem das armaduras,

deverá ser observado o prescrito na NBR- 6118. A armadura deverá ser montada na posiçáo

indicada no projeto e de modo a se manterem firmes durante o lançamento do concreto,

observando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e nas faces internas das formas.

Permite-se para isso, o uso de arames ou dispositivo de aço (caranguejo, etc.), desde que não

sejam apoiados sobre o concreto magro. Na montagem das peças dobradas, a amarração

deverá ser feita utilizando-se arame recozido, ou, então, pontos de solda, segundo critérios

adotados pela Fiscalizaçáo. Substituição de Barras: Só será permitida a substituição de barras

indicadas nos desenhos por outras de diâmetro diferente, somente se a área da seção das

novas barras for maior que a área especificada nos desenhos, e com autorizaçâo prévia da

Fiscalização. Limpeza das Armaduras: As armaduras, antes do início da concretagem, deverão

estar livres de contaminaçÕes, tais como incrustações de argamassa, salpicos de óleo ou

tintas, escamas de laminação ou de ferrugem, terra ou qualquer outro material que, aderido às

suas superfícies, reduza ou destrua os efeitos da aderência entre o aço e o concreto.

1.5.1.8. CO217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

A armação a ser utilizada será de aço CA-60, de acordo com o indicado no Projeto estrutural.

Os aços para armaduras destinadas às estruturas de concreto armado obedecerão a NBR-

7480, observadas as disposições do item 10 da NB-61 1 8. A estocagem do aço deverá ser feita

em local abrigado das intempéries, sobre estrados a 75mm, no mínimo, do piso, ou a 0,30m, no

mínimo, do terreno natural. O solo subjacente deverá ser firme, com leve declividade e
recoberto com camada de brita. Recomenda-se cobri-lo com plástico ou lona, protegendo-o da

umidade e do ataque de agentes agressivos. Serão rejeitados os aços que se apresentarem

em processo de corrosão e ferrugem, com redução na seção efetiva de sua área maior do que

1Oo/o. O armazenamento deverá ser feito separadamente para cada bitola, evitando-se colocar

no mesmo lote bitolas diferentes. Deverá também ser tomado cuidado para não torcer as

barras, evitando-se a formação de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos. Corte e
Dobramento: as barras, antes de serem cortadas, deverão ser endireitadas, sendo que os

trabalhos de retificação, corte e dobramento, deverão ser efetuados com todo cuidado, para

que não sejam prejudicadas as características mecânicas do material. Os dobramentos das

barras deverão ser feitos obedecendo-se ao especificado no item 12, Anexo 1 da NBR-7480,
sempre a frio. Emenda das Barras: deverão ser feitas obedecendo-se rigorosamente aos

detalhes dos desenhos do proleto e ao item 6.3.5 da NBR-6118. A CONTRATADA poderá

propor a localização das emendas, quando não indicadas especificamente nos desenhos do
pQeto. Emendas com soldas náo serão permitidas. Montagem: Na montagem das armaduras,

deverá ser observado o prescrito na NBR- 6118. A armadura deverá ser montada na posição
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indicada no projeto e de modo a se manterem firmes durante o lançamento do concreto,
observando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e nas faces internas das formas.
Permite-se para isso, o uso de arames ou dispositivo de aço (caranguejo, etc.), desde que não

sejam apoiados sobre o concreto magro. Na montagem das peças dobradas, a amarração
deverá ser feita utilizando-se arame recozido, ou, então, pontos de solda, segundo critérios
adotados pela Fiscalizaçáo. Substituição de Barras: So será permitida a substituição de barras
indicadas nos desenhos por outras de diâmetro diferente, somente se a área da seção das
novas barras for maior que a área especificada nos desenhos, e com autorização prévia da
Fiscalização. Limpeza das Armaduras: As armaduras, antes do início da concretagem, deverão
estar livres de contaminaçôes, tais como incrustaçÕes de argamassa, salpicos de óleo ou

tintas, escamas de laminação ou de ferrugem, terra ou qualquer outro material que, aderido às

suas superfícies, reduza ou destrua os efeitos da aderência entre o aço e o concreto.

1.5.1.9. C14OO - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÔES UTIL. 5 X (M2)

As formas devem estar de acordo com o projeto executivo estrutural e as normas da ABNT. As

formas deverão ser confeccionadas com tábuas e sarrafos de pinho ou de outra madeira similar

de 1" de espessura e largura compatível com cada uso, de boa qualidade, com poucos nós,

isentas de empenamentos, desbitolamentos ou rachaduras. Na execução de painéis poderão

ser utilizadas chapas resinadas de boa qualidade, com espessuras compatíveis com as

dimensões das peças a concretar e com as dimensÕes e espaçamentos das travessas e
demais peças de amarração. As fôrmas devem se adaptar exatamente às dimensÕes das
peças da estrutura projetada, e devem ser construídas de modo a não se deformarem sob a
ação de cargas, das variaçÕes de temperatura e umidade. A execução das fôrmas e seus

escoramentos devem garantir nivelamento, primo, esquadro, paralelismo, alinhamento das
peças e impedir o aparecimento de ondulaçÕes na superfície do concreto acabado; a

CONTRATADA deve dimensionar os travamentos e escoramentos das fôrmas de acordo com

os esforços e por meio de elementos de resistência adequada e em quantidade suficiente,

considerando o efeito do adensamento.

1.5.1.10.97083 - COMPACTAÇÃO MECÂNrCA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.

AF _O9t2O21 (M2)

Compactação no solo, para radier, piso de concreto ou laje em toda a área a ser ocupada pelos

espelhos d'água, casa de máquinas e calçadas, utilizando-se Placa vibratória com impacto de

1.7OO kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico
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1.5,2, SUPERESTRUTURA

4.1. No estado em que se encontra, a edificação conta com estrutura 100% executada.
Entretanto, há elementos de Laje - laje do barrilete da caixa de água- que necessita ser
executada. Deste modo, as disposiçÕes de "Superestrutura" deste memorial recaem sobre
estes elementos. Alem disso, em função do grande período de exposição da laje às

intempéries, toda a laje de cobertura necessita de limpeza e nova camada de regularizaçáo.
4.2. A execução da estrutura de concreto obedecerá rigorosamente as as normas técnicas da

ABNT atinentes ao assunto, além das que se seguem. 4.3. O encargo da execução da

estrutura é da empreiteira, a quem cabe a responsabilidade pela resistência e estabilidade da

mesma. 4.4. As passagens de tubulaçôes através dos elementos estruturais deverão ser

realizadas sem que as estruturas sejam danificadas. 4.5. Na execuçâo da estrutura deverão ser

tomadas providências para permitir o fácil escoamento das águas provenientes de eventuais

vazamento, a fim de se evitar sobrecargas e infiltraçÕes. 4.6. Fica o construtor obrigado a
demolir e refazer os elementos que forem julgados defeituosos pela fiscalização. 4.7. Poderá

ser exigida prova de carga, em parte ou no total da edificação, no caso de haver dúvidas sobre

a resistência da estrutura. 4.8. Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser

concretado sem prévia e minuciosa verificação da perfeita disposição, dimensões, ligaçÕes e

escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como da correta colocação das

canalizações. 4.9. Todos os vãos de portas e janelas cujos níveis superiores não coincidam

com os níveis de fundo de vigas ou lajes receberão vergas de concreto convenientemente

armadas. As vergas terão altura mínima de 1Ocm e comprimento que exceda 20cm, no mínimo,

para cada lado do vâo. 4.10. O controle tecnológico do concreto se fará abrangendo a
verificação da dosagem, de trabalhabilidade, das características dos constituintes e da

resistência mecânica, dentro do estipulado na NBR 6118.4.11. Toda a madeira usada parua
confecção de fôrmas estará isenta de defeitos. Não serão aceitas peças empenadas ou que

apresentem rachaduras, brocas, manchas, fungos, etc. 4.12. As fôrmas deverão ter as

amarraçÕes e os escoramentos necessários para não sofrer deslocamentos ou deformações

quando do lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura

reproduza o determinado em projeto. 4.13. Antes do lançamento do concreto as fôrmas

deverão estar limpas, molhadas e perfeitamente estianques, a fim de evitar a fuga da nata de

cimento. 4.14. As escoras deverão ser perfeitamente rígidas, impedindo, deste modo, qualquer

movimento das fôrmas no momento da concretagem, sendo preferível o emprego de escoras

metálicas. 4.15. Os pontaletes de madeira destinados às escoras terão seção com dimensÕes

mínimas de 7cmx7cm, devendo ser devidamente contraventados. Não haverá mais de uma

emenda em cada pontalete, devendo a mesma estar fora do terço medio. 4.16. Será permitido

o reaproveitamento da madeira das fôrmas, desde que se processe a limpeza e que se
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verifique estarem as peças isentas de deformaçÕes. 4.17. A posição das fôrmas, prumos,
níveis e alinhamentos, será objeto de verificação permanente, especialmente durante a etapa
de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será efetuada imediatamente.

1.5.2.1. CO217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

A armação a ser utilizada será de aço CA-60, de acordo com o indicado no Projeto estrutural.
Os aços para armaduras destinadas às estruturas de concreto armado obedecerão a NBR-
7480, observadas as disposiçÕes do item 10 da NB-61 18. A estocagem do aço deverá ser feita
em local abrigado das intempéries, sobre estrados a 75mm, no mínimo, do piso, ou a 0,30m, no
mínimo, do terreno natural. O solo subjacente deverá ser firme, com leve declividade e
recoberto com camada de brita. Recomenda-se cobri-lo com plástico ou lona, protegendo-o da
umidade e do ataque de agentes agressivos. Serão rejeitados os aços que se apresentarem
em processo de corrosão e ferrugem, com redução na seção efetiva de sua área maior do que
1Oo/o. O armazenamento deverá ser feito separadamente para cada bitola, evitando-se colocar
no mesmo lote bitolas diferentes. Deverá também ser tomado cuidado para não torcer as
barras, evitando-se a formação de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos. Corte e
Dobramento: as barras, antes de serem cortadas, deverão ser endireitadas, sendo que os
trabalhos de retificação, corte e dobramento, deverão ser efetuados com todo cuidado, para
que não sejam prejudicadas as características mecânicas do material. Os dobramentos das
barras deverão ser feitos obedecendo-se ao especificado no item 12, Anexo 1 da NBR-7480,
sempre a frio. Emenda das Barras: deverão ser feitas obedecendo-se rigorosamente aos
detalhes dos desenhos do projeto e ao item 6.3.5 da NBR-6118. A CONTRATADA poderá
propor a localização das emendas, quando não indicadas especificamente nos desenhos do
p§eto. Emendas com soldas não serão permitidas. Montagem: Na montagem das armaduras,
deverá ser observado o prescrito na NBR- 6118. A armadura deverá ser montada na posiçâo
indicada no projeto e de modo a se manterem firmes durante o lançamento do concreto,
observando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e nas faces internas das formas.
Permite-se para isso, o uso de arames ou dispositivo de aço (caranguejo, etc.), desde que nâo
sejam apoiados sobre o concreto magro. Na montagem das peças dobradas, a amarração
deverá ser feita utilizando-se arame recozido, ou, então, pontos de solda, segundo critérios
adotados pela Fiscalizaçâo. Substituição de Barras: Só será permitida a substituição de barras
indicadas nos desenhos por outras de diâmetro diferente, somente se a área da seção das
novas barras for maior que a área especificada nos desenhos, e com autorizaçâo prévia da
Fiscalização. Limpeza das Armaduras: As armaduras, antes do início da concretagem, deverão
estar livres de contaminaçôes, tais como incrustaçÕes de argamassa, salpicos de óleo ou
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tintas, escamas de laminação ou de ferrugem, terra ou qualquer outro material que, aderido às
suas superfícies, reduza ou destrua os efeitos da aderência entre o aço e o concreto.

1.5.2.2. CO216 - ARMADURA CA-SOA MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

A armação a ser utilizada será de aço CA-50, de acordo com o indicado no Projeto estrutural.
Os aços para armaduras destinadas às estruturas de concreto armado obedecerão a NBR-
7480, observadas as disposiçÕes do item 10 da NB-61 18: A estocagem do aço deverá ser feita
em local abrigado das intempéries, sobre estrados a 75mm, no mínimo, do piso, ou a 0,30m, no

mínimo, do terreno natural. O solo subjacente deverá ser firme, com leve declividade e
recoberto com camada de brita. Recomenda.se cobri-lo com plástico ou lona, protegendo-o da

umidade e do ataque de agentes agressivos. Serão rejeitados os aços que se apresentarem
em processo de corrosão e ferrugem, com redução na seção efetiva de sua área maior do que

10o/o. O armazenamento deverá ser feito separadamente para cada bitola, evitando-se colocar
no mesmo lote bitolas diferentes. Deverá também ser tomado cuidado para não torcer as

barras, evitando-se a formação de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos. Corte e

Dobramento: as barras, antes de serem cortadas, deverão ser endireitadas, sendo que os

trabalhos de retificação, corte e dobramento, deverão ser efetuados com todo cuidado, para
que não sejam prejudicadas as características mecânicas do material. Os dobramentos das
barras deverão ser feitos obedecendo-se ao especificado no item 12, Anexo 1 da NBR-7480,
sempre a frio. Emenda das Barras: deverão ser feitas obedecendo-se rigorosamente aos
detalhes dos desenhos do projeto e ao item 6.3.5 da NBR-6118. A CONTRATADA poderá
propor a localização das emendas, quando não indicadas especificamente nos desenhos do
projeto. Emendas com soldas não serâo permitidas. Montagem: Na montagem das armaduras,

deverá ser observado o prescrito na NBR- 6118. A armadura deverá ser montada na posição

indicada no projeto e de modo a se manterem firmes durante o lançamento do concreto,

observando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e nas faces internas das formas.

Permite-se para isso, o uso de arames ou dispositivo de aço (caranguejo, etc.), desde que não

sejam apoiados sobre o concreto magro. Na montagem das peças dobradas, a amarração

deverá ser feita utilizando-se arame recozido, ou, então, pontos de solda, segundo critérios

adotados pela Fiscalização. Substituição de Barras: Só será permitida a substituição de barras

indicadas nos desenhos por outras de diâmetro diferente, somente se a área da seção das
novas barras for maior que a área especificada nos desenhos, e com autorizaçâo previa da

Fiscalização. Limpeza das Armaduras: As armaduras, antes do início da concretagem, deverão

estar livres de contaminaçÕes, tais como incrustaçÕes de argamassa, salpicos de oleo ou

tintas, escamas de laminação ou de ferrugem, terra ou qualquer outro material que, aderido às

suas superfícies, reduza ou destrua os efeitos da aderência entre o aço e o concreto.
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1.5.2.3. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 1 2,5 A 25,0mm (KG)

A armação a ser utilizada será de aço CA-50, de acordo com o indicado no Projeto estrutural.
Os aços para armaduras destinadas às estruturas de concreto armado obedecerão a NBR-
7480, observadas as disposiçÕes do item 10 da NB-6118. A estocagem do aço deverá ser feita
em local abrigado das intempéries, sobre estrados a 75mm, no mínimo, do piso, ou a 0,30m, no
mínimo, do terreno natural. O solo subjacente deverá ser firme, com leve declividade e
recoberto com camada de brita. Recomenda-se cobri-lo com plástico ou lona, protegendo-o da
umidade e do ataque de agentes agressivos. Serão rejeitados os aços que se apresentarem
em processo de corrosão e ferrugem, com redução na seção efetiva de sua área maior do que
1Oo/o. O armazenamento deverá ser feito separadamente para cada bitola, evitando-se colocar
no mesmo lote bitolas diferentes. Deverá também ser tomado cuidado para não torcer as
barras, evitando-se a formação de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos. Corte e
Dobramento: as barras, antes de serem cortadas, deverâo ser endireitadas, sendo que os
trabalhos de retificação, corte e dobramento, deverão ser efetuados com todo cuidado, para
que não sejam prejudicadas as características mecânicas do material. Os dobramentos das
barras deverão ser feitos obedecendo-se ao especificado no item 12, Anexo 1 da NBR-7480,
sempre a frio. Emenda das Barras: deverão ser feitas obedecendo-se rigorosamente aos
detalhes dos desenhos do proleto e ao item 6.3.5 da NBR-6118. A CONTRATADA poderá
propor a localização das emendas, quando não indicadas especificamente nos desenhos do
proleto. Emendas com soldas não serão permitidas. Montagem. Na montagem das armaduras,
deverá ser observado o prescrito na NBR- 6118. A armadura deverá ser montada na posição
indicada no projeto e de modo a se manterem firmes durante o lançamento do concreto,
observando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e nas faces internas das formas.
Permite-se para isso, o uso de arames ou dispositivo de aço (caranguejo, etc.), desde que não
sejam apoiados sobre o concreto magro. Na montagem das peças dobradas, a amarração
deverá ser feita utilizando-se arame recozido, ou, então, pontos de solda, segundo critérios
adotados pela Fiscalizaçâo. Substituição de Barras: Só será permitida a substituição de barras
indicadas nos desenhos por outras de diâmetro diferente, somente se a área da seção das
novas barras for maior que a área especificada nos desenhos, e com autorizaçáo prévia da
Fiscalização. Limpeza das Armaduras: As armaduras, antes do início da concretagem, deverâo
estar livres de contaminaçÕes, tais como incrustações de argamassa, salpicos de óleo ou
tintas, escamas de laminação ou de ferrugem, terra ou qualquer outro material que, aderido às
suas superfícies, reduza ou destrua os efeitos da aderência entre o aço e o concreto.
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1.5,2,4.92479 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18
uTrLrzAÇÔES. AF_os t2020 (M2)

CONTEUDO DE SERVTÇO:

1) Montagem de sistema de escoramento e fôrmas recuperáveis de madeira, para sapata,
formado por painéis de madeira

compensada resinada, resinados de 17 mm de espessura, amortizáveis em 2 utilizaçÕes, e
posterior desmontagem do sistema de

escoramento e fôrmas. lnclusive parte proporcional de elementos de sustentação, fixação e
escoramentos necessários para a sua

estabilidade e aplicação de líquido desmoldante.

CRTTERTO DE MEDIÇÃO:

1) Superfície de fôrmas em contato com o concreto, medida segundo documentação gráfica de
Projeto.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Antes de proceder à execução das fôrmas é necessário assegurar-se que as escavações
estão não so abertas, mas também

\./ nas condições adequadas às características e dimensÕes das fôrmas.

2) Não poderá começar a montagem das fôrmas sem a autorização por escrito do diretor de
fiscalização de obra, quem verificará

que o estado de conservação da sua superfície e das uniÕes, ajusta-se ao acabamento de
concreto previsto no projeto.

3) Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação. Aplicação do líquido desmoldante.
Montagem do sistema de escoramento

e fôrmas. Colocação de elementos de sustentação, fixação e escoramento. Aprumo e

nivelamento das fôrmas. Humidificação das

fôrmas. Desmontagem do sistema de escoramento e fôrmas.
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TOI{§TRUÇÂO DÁ CÉÊEHÉ, MAD&É MÁRIA VILLÁO NC} BAIBRO
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4) As superfícies que vão ficar à vista não apresentarão imperfeiçÕes.

NORMAS TECNICAS:

1) ABNT NBR 14931 . Execução de estruturas de concreto. Procedimento.

2) ABNT NBR 15696. Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto. projeto,
dimensionamento e procedimentos

executivos.

1.5.2.5.92443 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTI F |CADA, 1 I UTI LIZAÇOES. AF _09 t2020 (M2 )

CONTEUDO DE SERVTÇO:

1) Montagem de sistema de escoramento e fôrmas recuperáveis de madeira, para pilares,
formado por painéis de madeira

compensada resinada, resinados de 17 mm de espessura, amortizáveis em 2 utilizaçÕes, e
posterior desmontagem do sistema de

escoramento e fôrmas. lnclusive parte proporcional de elementos de sustentação, fixação e
escoramentos necessários para a sua

estabilidade e aplicação de líquido desmoldante.

CRTTER|O DE MED|ÇÃO:

1)Superfície de fôrmas em contato com o concreto, medida segundo documentação gráfica de
Projeto.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

1) Antes de proceder à execução das fôrmas é necessário assegurar-se que as escavações
estão não só abertas, mas também

nas condiçÕes adequadas às características e dimensões das fôrmas.

2) Não poderá começar a montagem das fôrmas sem a autorização por escrito do diretor de
fiscalização de obra, quem verificará

\./
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que o estado de conservação da sua superfície e das uniÕes, ajusta-se ao acabamento de
concreto previsto no projeto.

3) Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação. Aplicação do líquido desmoldante.
Montagem do sistema de escoramento

e fôrmas. Colocação de elementos de sustentação, fixação e escoramento. Aprumo e
nivelamento das fôrmas. Humidificação das

V fôrmas. Desmontagem do sistema de escoramento e fôrmas.

4) As superfícies que vão ficar à vista,não apresentarão imperfeições.

NORMAS TECNICAS:

1) ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento.

2) ABNT NBR 15696. Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto. Projeto,
dimensionamento e procedimentos

executivos.

1.5.2.6. C0843 - CONCRETO PA/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

\./

O concreto estrutural a ser empregado na execução de sapatas, vigas e radiers terá a
resistência indicada no proleto estrutural e obedecerá, na sua confecção e emprego, às
mesmas condições determinadas pelas normas para o concreto armado da superestrutura. A
execução da estrutura de concreto obedecerá rigorosamente aos projetos, especificações e
detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT atinentes ao assunto, além das
que se seguem. O encargo da execução da estrutura é da empreiteira, a quem cabe a
responsabilidade pela resistência e estabilidade da mesma. Não se permitirá a colocação de
canalizaçÕes dentro de vigas, pilares ou outros elementos de suporte da estrutura, a não ser
que esta colocação esteja expressamente prevista no projeto estrutural. As passagens de
canalizaçÕes através de vigas ou outros elementos estruturais deverão obedecer
rigorosamente às determinaçÕes e detalhes do projeto, não sendo permitida mudança de
posiçáo das mesmas. Quando de todo inevitáveis, tais mudanças exigirão aprovação
consignada em projeto. Na execução da estrutura deverão ser tomadas providências para
permitir o fácil escoamento das águas a fim de evitar sobrecargas e infiltraçÕes. Só se fará
alteração no projeto estrutural sob a supervisão e autorizaçâo por escrito de seu autor. Fica o
construtor obrigado a quebrar e refazer os elementos que forem julgados defeituosos pela
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fiscalizaçâo. Poderá ser exigida prova de carga, em parte ou no total da edificação, no caso de
haver dÚvidas sobre a resistência da estrutura. Nenhum conjunto de elementos estruturais
poderá ser concretado sem prévia e minuciosa verificação por parte do construtor e da
fiscalização, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e
armaduras correspondentes, bem como da correta colocação das canalizaçÕes. Todos os vãos
de portas e janelas cujos níveis superiores não coincidam com os níveis de fundo de vigas ou
lajes receberão vergas de concreto convenientemente armadas. As vergas terão altura mínima
de 1Ocm e comprimento que exceda 1Scm, no mínimo, para cada lado do vão. poderão ser

\./ utilizadas fôrmas de madeira ou metálicas. Critério de medição - unidade de medição: m3 1o -
Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas, sendo que o volume da interseção
dos diversos elementos estruturais dêve ser computado uma só vez; 20 - O item remunera o
fornecimento, posto na obra, de concreto usinado ou produzido no local, resistência mínima à
compressão de 25,0Mpa, plasticidade, "slump" de Scm, com variação de mais ou menos 1cm,
preparado com pedrisco conforrne indicados em projeto ou memorial descritivo.

1.5.2.7.C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE coNCRETo S/ ELEVAÇÃ9 (M3)

Critério de medição - unidade de medição: m3 10 - Será medido pelo volume calculado no
projeto de fôrmas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve
ser computado uma só vez; 20 - O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-
obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.

1.5.2.8. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃo DE coNcRETo c/ ELEVAÇÃo (M3)

\'/ 
Critério de medição - unidade de medição. m3 10 - Será medido pelo volume acabado, nas
dimensões indicadas em projetoi 2o - O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-
de-obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto
ou massa em estrutura.

1.5.2.9. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

5.3.1. Todos os vãos de portas e janelas cujos níveis superiores não coincidam com os níveis
de fundo de vigas ou lajes receberão vergas de concreto convenientemente armadas. As
vergas terão altura mínima de 1Ocm e comprimento que exceda 20 cm, no mínimo, para cada
lado do vão. 5.3.2. Criterio de Medição: m. 5.3.2.1. Será medido o comprimento linear de verga
executada.

1.5.3. STSTEMA DE VEDAÇÃO
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MEMCIRIAL DE§CRITIVO

1.5.3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂM|CO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=1Ocm (1:2:8) (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço
1:2:8, preparo manual, e espessura média real da junta de 10 mm; - Bloco cerâmico com furos
na horizontal de dimensões 9x19x19cm para alvenaria de vedação.2. CRITERIOS PARA
QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS: - Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de
vedação, incluindo a primeira fiada. 3. EXECUÇÃO: - Posicionar os dispositivos de amarração
da alvenaria de acordo com as especificaçÕes do pro1eto; - Demarcar a alvenaria
materialização dos eixos de referência, demarcaçâo das faces das paredes a partir dos eixos
ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da
primeira fiada; - Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos com a utilização de
argamassa aplicada com colhe de pedreiro,; . Execução de vergas e contravergas
concomitante com a elevação da alvenaria.

1.5.3.2. COO74 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço
1:2:8, preparo manual, e espessura média real da junta de 10 mm; - Bloco cerâmico com furos
na horizontal de dimensÕes 9x19x19cm para alvenaria de vedação. 2. CRITERIOS PARA
QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS: - Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de
vedação, incluindo a primeira fiada (m'z). 3. EXECUÇÃO: - Posicionar os dispositivos de
amarração da alvenaria de acordo com as especificaçÕes do projeto; - Demarcar a alvenaria -
materialização dos eixos de referência, demarcação das f;aces das paredes a partir dos eixos
ortogonais, posicionamento dos escantilhôes para demarcação vertical das fiadas, execução da
primeira fiada; - Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos com a uttlizaçâo de
argamassa aplicada com colhe de pedreiro,; . Execução de vergas e contravergas
concomitante com a elevação da alvenaria.

1.5.4. ESQUADRIAS

7.1. Serão executados com precisão de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos
desenhos de detalhes e as especiflcações próprias, além das presentes normas, no que

couber. 7.2. Caberá ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralharias e

pelo funcionamento perfeito após a fixaçâo definitiva.
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coil§sÂo DE UCÍTAÇÀ0

1.5.4,1. MADEIRA

1.5.4.1.1. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (O.9OX 2.10)m
(UN)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os
serventes que auxiliam na instalação das folhas das portas diretamente ou no transporte de
materiais no andar de instalação. Foram consideradas perdas para os pregos e parafusos.
Execução: Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que
devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o
contorno do marco / batente e de 8mm em relação ao nível finaldo piso acabado. Os cortes, se
necessários, devem ser feitos com plaina e formão. Marcar a posição das dobradiças. Marcar,
com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalação das
dobradiças. Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de
formão bem afiado. Parafusar as dobradiças na folha de porta. Posicionar a folha de porta
corretamente no vão, apoiá-la convenientemente e parafusar as dobradiças no batente.

1.5.4.1.2. C1980 - PORTA INTERNA DE CEDRO L|SA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m
(UN)

1.5,4,2. ALUMíN10

1 .5.4.2.1, 94573 - JANELA DE ALUMíruIO OE CORRER coM 4 FoLHAS PARA VIDRoS, coM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECTMENTO E TNSTALAÇAO AF_12t2019 (M2)

't. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: - Janela de alumínio de correr 0,40 x 2,00 m (A x L)
com 4 folhas de vidro, incluso guarnição. - Parafuso de aço zincado com rosca soberba,
cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm. - Selante de silicone
neutro monocomponente. 2. CRITERIOS PARA QUANTTFICAÇÃO DOS SERVTÇOS: - Utitizar
área total de esquadrias, em metros quadrados. 3. CRITERIOS DE AFERIÇÃO: - para o
levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam
envolvidos na instalação da esquadria; - Foram consideradas perdas no consumo de selante e
parafusos. 4. EXECUÇÃO: - Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a
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esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas
laterais, no topo e na base; - Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente
nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação
correspondente; - Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do
contramarco; - Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no
material vedante; - Aparafusar a esquadria no contramarco; - Se as folhas estiverem separadas
do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento. - Parafusar as presilhas no
contorno do marco e encaixar os alizares / guarniçÕes de acabamento no perímetro da janela.
5. INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES: - Para efeitos de exemptificação foi empregada a
janela conforme as dimensÕes especificadas na descrição do insumo; - Para outras situaçÕes
com o mesmo material e forma de fixação, porém de dimensÕes diferentes, considerar a
mesma composição substituindo.

1.5,4.2.2.94570 - JANELA DE ALUMíruIO Or CORRER CoM 2 FoLHAS PARA VIDRoS , coM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECTMENTO E TNSTALAÇÂO AF_12t2019 (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: - Pedreiro com encargos complementares: oficial
responsável pela instalação de esquadrias; - Servente com encargos complementares: auxilia o
oficial na instalação de esquadrias; - Janela de alumínio de correr 1,20 x 1,2O m (A x L) com 2
folhas de vidro, incluso guarnição: - Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata
e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, comprimento " 32 * mm; - Selante de silicone neutro
monocomponente. 2. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVTÇOS: - Utit2ar a área
total de esquadrias, em metros quadrados. 3. CRITERIOS DE AFERIÇÃO: - para o
levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam
envolvidos na instalação da esquadria; - Foram consideradas perdas no consumo de espuma
expansiva. 4. EXECUÇÃO: - Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a
esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas
laterais, no topo e na base; - Utilizando como gabarito a propria esquadria, devidamente
nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação
correspondente; - Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do
contramarco; - Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no
material vedante; - Aparafusar a esquadria no contramarco; - Se as folhas estiverem separadas
do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento; - parafusar as presilhas no
contorno do marco e encaixar os alizares / guarniçÕes de acabamento no perímetro da janela.
5. INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES: - Para efeitos de exemplificação foi empregada a
janela conforme as dimensÕes especiÍicadas na descrição do insumo; - para outras situaçôes
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com o mesmo material, porém de dimensÕes diferentes, considerar a mesma composição; -
Esta composição foi feita para uma condição específica de instalação por meio aparafusamento
e vedação com selante, mas, ela foi considerada válida também para a condição de instalação
com parafusos e vedação com espuma expansiva ou ainda, chumbamento com argamassa,
por ter seu custo representativo quanto aos custos para outras condiçÕes.

1.5.4.3. VTDROS

1.5.4.3.1. C2680 - VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADETRA (M2)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS

- Vidraceiro: responsável pela verificaçâo das dimensões e flxação do vidro na esquadria;

- Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas as tarefas;

- Vidro impresso do tipo martelado ou canelado, espessura 4 mm;

- Perfil de borracha EPDM maciço para esquadrias;

- Fita de espuma para vedação, espessura 6 mm, largura 12mm,fornecido em rolos de 10 m.

CRTTERIOS DE AFER]ÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do localde execução;

- Foram consideradas perdas de material;

- Considerou-se que as baguetes sâo parte da esquadria.

EXECUÇÃo

- Conferir medidas dos vãos e dos vidros, considerando folga de 2mm entre o vidro e o caixilho
de alumínio ou PVC;

- Colocar a fita de espuma de vedação em todo o perímetro do caixilho, evitando o contato
direto do vidro com o caixilho;

- Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas;

Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNpJ: 07.974.OBZ|0OO1-14
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE

Página 261de293

.rosoffials-;s rirho
Engenheiro Civi!
RNP 06í001207.0

tTiET'iORIAL DE§CHTIVO ICII: l{O

EOI I 2[3446t3rufêozzcofi$rÊuÇÁo DA
Lh,ll{E|RÔ

C&ÉEHE MÀDRE MÁÊ'\VÍLIÁC NO BAfiRO

DE ORECHE @MPO§TÀ FOR SLÇ€Õ
0t BL@o§ DE EAIJA { GADA BL@OCüM 4
E REFE$êRIÔ

JUAZÊIRO OO NORTE. ÊE

§ECfiETâAlÀ IT{JNÍCIPAL DE . s€{ruc

1&.ÊtMz

PlOe B$ e.832,Í?

á2ÍsEM ÉEôOf{ER4.ç,{ü

!@OTêEü â€§ÚM€RÁÇÃÔ

ccrrFo§@s FÊôÊRiÁc

§E[{ma

fiátÀÊr

ru,l616

í12.á!lt

0.Ô0!t

7r,§7X

tú,r0$

üfloÍà

0§í20ê1

WM-rl
#
{
à'

!#

4



Folha No

OAI^; l2&§,r2$22 EOI t ?0"94b

+
rdÀoREc&ÊeHE VÍLLÁCMARIA B$mol,i0

tTI E ÍtãO R IAL DESC RITIVO

DETGR§Âo: coÀIETIürÇÃo D€
ADMI.II8TfiâIWO,

ÇRECHE COMPOSTA POR BLO66
02 Bt ocos BE §Atá { cA§A BIOCO COM 4
E REFEIÍ*!Ô§J'l.c§tr CÉ6ltlÂ

LüiCÁL: JUÁEÊIRO DO NO§IE. CE

SfEilTE; 6€CRÊTÁRIÀ TâJNICIPAL DE EDUcÂçÀo -§80{rc

un[ÀEEí tsü4.stM?

YALONF(}N
IIIITDtDE:

B$ 2.8ã[,17

úlf§Elr! De§StlEÊ4gqÕ

@2 âa.,l ffisaHERÁÇÃú

eçsFo§içÕÊ§ FÊôPRIáS

§§HTHâ

s${ÃFt

t$IÉaÁ

119,6r,?É

qúoâ

71,ãru

?ú,808

0.ü0&

0#2s21

§&tfitz

\./

\./

- Encaixar, primeiramente, a baguete superior, para evitar a queda do vidro;

- Continuar o processo com as demais baguetes;

- Posicionar o perfil de borracha entre a baguete e o vidro, em todo o perímetro para bloquear a
entrada de água e ajudar a fixar os materiais.

1.5.5. SISTEMA DE COBERTA

1.5.5.1. C1332 - ESTRUTURA DE AÇO TtpO F|NK VÃO DE 20m (M2)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS -Montador de estrutura metálica com encargos
complementares: profissional responsável pela montagem e fixação dos perfis, executando as
ligaçÕes. -Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares: profissional
responsável por auxiliar na instalação e movimentação das peças. -Soldador com encargos
complementares: Profissional responsável pela execução de ligaçôes soldadas entre os
elementos. -Perfil "U" de aço laminado, U 254X22,7 (*insumo a ser cadastrado no SlNApl). -
Cantoneira de aço abas iguais (qualquer bitola), E = 5/16"(*insumo a ser cadastrado no
SINAPI). -Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 114 " (6,35 mm) 49,7g kg/m2. -Chapa de aço
grossa, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kglm2. -Eletrodo revestido AWS-E7o18, diâmetro
igual a 4,00 mm: utilizado para execução das ligaçôes entre as peças. -Guindaste hidráulico
autopropelido, com lança telescópica de 40 m: utilizado para movimentação e içamento das
peças. -Serviço de jateamento com granalha de aço a aplicação de pintura anticorrosiva.
EQUIPAMENTOS Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 m,
capacidade máxima de 60 t, potência 260 KW e traçâo 6 x 6. CRITÉRIOS PARA
QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar o peso em KG da cobertura, considerando-se as
características da composição. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO Para o levantamento dos índices
de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos no transporte das
peças metálicas até o estoque e o local de içamento, na montagem da peça e fixação final. -
Não foram consideradas perdas para os perfis metálicos. - Foram separados o tempo produtivo
(CHP) e o tempo improdutivo (CHl) do equipamento de transporte e montagem da seguinte
forma: - CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta; CHl.
considera os demais tempos da jornada de trabalho. EXECUÇÃO Transporte - prender a cinta
nas peças e no gancho do guindaste; - lçar e transportar horizontalmente a peça até o estoque
ou local de montagem; - Desprender a cinta. Montagem - Prender a cinta na peça e no gancho
do guindaste - lçar e transportar verticalmente a peça ate a posição de montagem - Realizar
pontos de solda nos locais adequados. - Desprender a cinta. - Fixação final Realizar a
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soldagem completa da peça. INFORMAÇôES COMpLEMENTARES Fica a cargo da
CONTRATADA, desenvolver e dimensionar o projeto de estrutura metálica a ser executado,
seguindo o projeto arquitetÔnico e as especificaçÕes disponibilizadas. A CoNTRATANTE terá
de validar o projeto desenvolvido pela CONTRATADA.

1.5.5.2. C245O - TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.60/o (M2)

]TENS E SUAS CARACTERíSTICAS

- Telhadista com encargos complementares;

- Servente com encargos complementares;

- Telha de alumínio com isolamento termoacústico em espuma rÍgida de poliuretano (pu)
injetado, e = 30 mm, densidade 35 kg/m3, com duas faces trapezoidais (não inclui acessórios
de fixaçâo);

- Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 114" x 30 cm para fixação de telha
metálica, incluindo porca e arruelas de vedaSo, para fixação em madeira;

- Guincho elétrico de coluna.

EQUIPAMENTO

- Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV.

cRtTERtOS DE AFERTÇÃO

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que
estavam envolvidos diretamente com a colocação de telhas e ajudando o transporte horizontal
das peças;

- Para o cálculo das produtividades e consumos, considerou-se inclinação do telhado de 1O%;

- Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos materiais à
cobertura;

- Foi considerada altura de içamento igual a 6m;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHl) do equipamento da
seguinte forma:
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-> CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, içamento, desca rregamento e
volta);

-> CHI: demais tempos da jornada de trabalho

EXECUÇÃO

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos Epl's necessários,
sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a
terças ou ganchos vinculados à estrutura;

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas
providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;

- Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposiçÕes de
tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser
verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal
especificado no p0eto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

- A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e
na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas
opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a
barlavento recobrem telhas a sotavento);

- Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando gancho
em ferro galvanizado A To" ou haste de alumínio A Sh6',;

- Na fixação nâo deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica;

- As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local
da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento.

1.5.5.3. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECTMENTO E
MONTAGEM (M2)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS

. Forro PVC regua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido;

. Perfil metálico F-47;

. Conector de perfil F-47;
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. Rebite de repuxo 4,8mm x22mm;

.Arame galvanizado 1Obwg, 3,40mm (0,0713 kg/m);

. Suporte nivelador;

'Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 114" (6,3s mm) x 2smm

EXECUÇÃO

' Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível laser, o
local em que será instalado o forro;

' Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata onde serão
fixadas as guias (perfis de acabamento em ,,U,,);

. Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em ,,U,,);

'Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos dos
perfis F47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes);

' observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes);

' Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;

. Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes);

' Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes,
e ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto;

' Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensÕes do
ambiente onde serão aplicadas;

' Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando
uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido;

' Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação;
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' No Último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço existente, cortar
utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal maneira que a peça fique com 1 cm a
menos que o espaço disponível;

'colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento;

'Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na régua
anterior.

\., 1.5.5.4,94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 1OO CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0712019 (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: - Telhadista com encargos complementares;
Servente com encargos complementares; - Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num
24, qrte 50 cm; - Prego polido com cabeça, bitola 18x27; - Rebite de alumínio vazado, de
repuxo, bitola 3,2x 8 mm; - Solda estanho 50/50; - Selante elástico monocomponente a base
de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310m1; - Guincho Elétrico de Coluna. 2.
cRlTERloS PARA QUANTIFICAÇÃO DoS SERVIÇoS: - Utitizar o comprimento totat das
calhas. 3. CRITERIOS DE AFERIÇÃO: - Para o levantamento dos índices de produtividade
foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a colocação calhas
e ajudando o transporte horizontaldas peças; - Foi considerada perda por recortes das chapas;
- Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos materiais à
cobertura; - Foi considerada altura de içamento igual a 24m; - Foram separados o tempo
produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHl) do equipamento da seguinte forma: -> CHp:
tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, içamento, descarregamento e volta); ->
CHI: demais tempos da jornada de trabalho. 4. EXECUÇÃO: - Na execução dos serviços os
trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança
trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à
estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); - Os montadores
deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas
de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do proleto da
cobertura, atendendo a seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de
0,5 o/o no sentido dos tubos coletores; - Promover a união das peças em aço galvanizado
mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente
limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; - Fixar as peças na estrutura de
madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a
cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano.

\-/
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1.5'5.5. C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: - Rufo extemo de chapa de aço galvanizado num 26,
corte 33 cm; 2. cRlTERloS PARA QUANTIFTCAÇÃo DoS SERVTÇ9S: - Utitizar o
comprimento total dos rufos. 3. EXECUÇÃO: - Na execução dos serviços os trabalhadores
deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas
deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca
às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); - Os montadores deverão
caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de
dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto da
cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos; -
Promover a uniâo das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e
soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a
serem unidas; - Fixar as. peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço
inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de
poliuretano. - Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

1.5.5.6. C0773 - CHAptM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERíST|CRS: - Pedreiro: responsável pela marcação, corte,
assentamento e controle do chapim de concreto prémoldado; - Servente: responsável por
transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o oficial em todas as tarefas; - chapim
em concreto pré-moldado, largura de 15 cm e espessura de 3 cm; - Argamassa traço 1 :6 para
assentamento. 2. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utitizar a área totat
do chapim executado. 3. EXECUÇÃO: - Limpar a superfície onde será assentada a peça,
deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da
argamassa; - Molhar toda a superfície utilizando broxa; - Molhar a pep de concreto pre-
moldado; - Aplicar argamassa no substrato e na peça de concreto pré-moldado com colher de
pedreiro; - Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e prumo; -
Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; - Repetir o procedimento de
assentamento das peças até completar o comprimento total do chapim; - Conferir alinhamento
e nível; - Fazer o acabamento da parte inferior.

1.5.6. REVESTIMENTOS

1.5.6.1. TNTERNOS
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1.5.6.1,1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
ESP.= Smm P/ PAREDE (M2)

6'1.1' Antes de serem revestidas, todas as alvenarias serão devidamente limpas de gorduras,
vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 6.1.2.
Após a limpeza, as superfícies serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa
no traço 1:3 e espessura de 5 mm.6.1.3. criterio de medição: m2. 6.1.3.1. será medido pela
área de parede revestida com chapisco, descontando-se os vãos.

1.5'6'1.2.87777 - EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃoS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2)

1. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - utitizar a área de revestimento em
paredes, excetuadas as áreas de requadros. - Todos os vãos deverão ser descontados (portas,
janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar embutido) devem ser considerados. 2.
CRITERIOS DE AFERIÇÃO: - O esforço para realização de requadros foi contemplado na
composição; - A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram
adicionadas as perdas por resíduos gerados; - O esforço para colocação de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 3.
EXECUÇÃo: - Taliscamento da base e Execução das mestras; - Lançamento da argamassa
com colher de pedreiro; - Compressáo da camada com o dorso da colher de pedreiro; -
Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-
se o ex@sso; - Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

1.5.6.1.3. C4447 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRTCADA -
P/ PAREDE (M2)

Itens e suas características

. Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensÕes 4Sx45 cm;

'Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo

AC lll, preparada conforme indicação do fabricante;

. Argamassa para rejunte.
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Criterios para quantificação dos serviços

Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executada. A área de projeção das
paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados.

Critérios de aferiçâo

' Para os cálculos foi utilizada uma área de banheiro representativa das obras analisadas.

' Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e perdas por
resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento.

O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o
revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade apresentados

2. Execução

'Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm
sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o
tempo de abertura, de acordo com as condiçÕes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

'Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças.

'Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos
com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá
ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados.

' Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento
com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e
vem.

. Limpar a área com pano umedecido.

1.5,6.1.4. C1123 - REJUNTAMENTO CI ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ
CERÂM|CA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANATOS (pAREDE/plso) (M2)

2mm EM
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1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: - Rejunte em epóxi para porcetanato. 2. EXECUÇÃ9:
- Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento
com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e
vem; - Limpar a ârea com pano umedecido.

1.5.6.1.5. C1869 - PE|TOR|L DE GRANITO L= 1S cm (M)

1- ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: - Peitoril em granito, potido, largura de 15cm,
espessura de 2cm, com pingadeira, corte reto; - Argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia s/ peneirar, traço: 1:1.4. 2. cRlTERlos PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS: -
Utilizar o comprimento total do peitoril, inclusive avanços de 2 cm nas laterais. 3. EXECUÇÃO: -
Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do peitoril; - Limpar a
superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros
materiais que dificultam a aderência da argamassa; - Molhar toda a superfície utilizando broxa;
- Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar desempenadeira
dentada; - Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e prumo; -
Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; - Repetir o procedimento de
assentamento das peças até completar o peitoril; - euando necessário, efetuar corte da peça
com serra circular adequada para mármores e granitos; - Conferir alinhamento e nível; - Fazer
o acabamento da parte inferior do peitoril; - Proteger o peitoril com madeirite ou similar para
não ser danificado durante a execução da fachada.

1.5.6.2. EXTERNOS

1.5.6.2.1 . C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CTMENTO E ARETA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
ESP.= Smm P/ PAREDE (M2)

6.1.1. Antes de serem revestidas, todas as alvenarias serão devidamente limpas de gorduras,
vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 6.1.2.
Após a limpeza, as superfícies serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa
no traço 1:3 e espessura de 5 mm.6.1.3. Critério de medição: m2. 6.1.3.1. Será medido pela
área de parede revestida com chapisco, descontando-se os vãos.

1.5.6.2.2. 87777 - EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06t2014 (M2)
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1. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DoS SERVIÇoS: - Utitizar a áteade revestimento em
paredes, excetuadas as áreas de requadros. - Todos os vãos deverão ser descontados (portas,
janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar embutido) devem ser considerados. 2.
CRITERIOS DE AFERIÇÃO: - O esforço para realização de requadros foi contemplado na
composição; - A espessura media real inclui as perdas incorporadas, às quais foram
adicionadas as perdas por resíduos gerados; - O esforço para colocação de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 3.
EXECUÇÃO: - Taliscamento da base e Execução das mestras; - Lançamento da argamassa
com colher de pedreiro; - Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; -
Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-
se o ex@sso; - Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

1.5.7. PTSOS

1.5.7.1. TNTERNOS

1.5.7.1.1.97113 - APLICAÇÃO DE LoNA pLASTTcA pARA EXEcUÇÃo DE pAVtMENTos DE
CoNCRETO. AF_1 1t2017 (M2)

- Lona plástica preta, espessura de 200 micras

- Utilizar a área de projeção da fundação direta, piso ou laje sobre o solo.

- Para o levantiamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos na execução do radier, piso ou laje sobre solo.

- Sobre o lastro, díspor a lona, garantindo sobreposição de, no mínimo, 30 cm das emendas
para impedir o escoamento da nata de cimento e a umidade ascendente.

1.5.7.1.2. c1607 - LASTRO DE coNcRETo TMPERMEAB|LtzADo E=6cM (M2)

1.5,7.1.3. C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA cIMENTo E AREIA S/
PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNpJ: 07.g74.OB21O0O1-14
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE

Página 271de293

.ro,evffi,§nr,o
Engenheiro Civíl
RNP 061001207-0

Fcll: No

BDI;2ü34%úXf :?zl&tislnâê.C(il,{$ÍRUÇÀd) MAORÉGRÊCHE MÁRIA vtLrác &AmfloNO

MEIIORIAL DE§CRITIVO

oÊacRsÀo: ÉÊ CR§ÇTIE POR ELO6O
02 DEBLOCO§ §Á{A BL§ÊOCAOA 4í cüM

COZINHA E RÊFEITORIÔ

LOC^Lr JUATEIRO DO i$DfiTE , EE

CLE'IÍEt §'E6nETÂRtÀ MJNtcÍpAL DE EFUCÁçÀô SEDUC

UIIIDAOES: rcg4.6tt 2

YâLORFOR
UilID*DE:

R$ ?.832,17

Oe7 §8u D€§ÕilERÁÇÃo

ã&árr? 8Êí{ BE§OilÉ§.ÂÇÁô

cd*FowÕÉ6 paôFams

1í2.?6%

l1?,§r3í

0.0ô§

71.0ÍX

?0,80!Ê

ümB

064úe-r

axtHS?g

§ÉÀrÊâ

§rxAPt
w
E''

4



\-/

\-/

MEHORIAL DE§CRITIVO
§A êRECHE I\4ÀORÉ HÁRÍ/À VÍLLÁC NO BAIEFO

netcnsÃo: ccil{§rEuçÀo DE cREcflE coMFosrÀ FúR flLooê
ÂEMNB'IRAIIVO, Oz BI.@OS UÊ §ALA{ EADA BL@O CÕM 4
§ÂLÁsl, courNHA E REFÊrrofirô

§Eàrffiâ

$l'.lÁPl

úzrgÊr4 EssoítEÊAÇÃÕ

mãor 6Êâr D€s6},8fiÁÉÃ0

c&rFôs@É§ PRôFA},é

r12.7816

Í't3.§11ú

0.nor6

t1.grx

?ú,§0r{

00ô&

ffi'2$ê1

ú3:0â?
LT}SAL: JUAZEIRO M NOqTE- CE

CLElíÍEt §EêRETÂRIA MUN|CIPAL DE EIÍJCÂÇÁO . SEDUC

UI{DÀDEs; 13S4.6tMê

vAL0Rpoa
UIII&ADE:

R§ 1.8e2.r7

Critério de medição - unidade de medição: m2 10 - Será medido pela área regularizada
executada.2o - O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária
para a execução da regularização.

1.5-7.1.4. C3OO7 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRTCADA -
P/ PISO (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: - O revestimento de todo o piso será em porcelanato
liso 40x40cm, assentado com argamassa colante do tipo AC3. 2. cRlTERlos PARA
QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a átea de revestimento efetivamente executada.
3' EXECUÇÃO: - colocação dos porcelanatos será feita de modo a deixar as juntas
perfeitamente alinhadas, com espessura mínima e rejuntadas.

1.5.7.1.5. c1123 - REJUNTAMENTO ct ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERÂM|CA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCEIÁNATOS (pAREDE/ptso) (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS. - Rejunte em epóxi para porcetanato. 2. EXECUÇÃO:
- Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento
com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e
vem; - Limpar a ârea com pano umedecido.

1.5.7.1.6. C2284 - SOLEIRA DE GRANTTO L= l Scm (M)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Marmorista com encargos complementares: oficial
responsável pela instalação da soleira. - Servente com encargos complementares: auxilia ao
oficial na instalação da soleira. - Soleira em granito polido, tipo
andorinhalquarlzolcastelo/corumba ou equivalentes, largura de 15cm, espessura da pedra de
2cm e comprimento conforme situação: material que compõe a soteira. - Argamassa colante
tipo AC lll: para a fixaçâo da soleira na base de aplicação. EXECUÇÃO - Limpar a área onde
será instalada a soleira com vassoura; - Espalhar a argamassa colante com desempenadeira
dentada sobre o local de assentamento; - Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma
camada de argamassa colante sobre a peça de granito; - Assentar a peça no lugar marcado,
aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação.

1.5.8. PINTURA

1.5.8.1. EXTERNA
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1.5.8.1.1, C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Critério de medição - unidade de medição: m2 10 - Será medido pela área de superfície
pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferên cia; 20 - O item remunera o fornecimento de
revestimento texturizado 100% acrílico, em várias cores, sem agregados minerais, para uso
e*erno, marcas de referência: Texturatto Liso da Coral, Suvinil, ou similar; materiais
acessórios; e a mão-de-obra necessária para os serviços de: a limpeza, lixamento final e
remoção do pó; aplicação do revestimento texturizado acrílico, em uma demão, sem diluição do
produto, conforme recomendaçÕes do fabricante; não remunera o preparo de base.

1.5,8.2. ESQUADRIAS

7'1. Serão executados com precisão de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos
desenhos de detalhes e as especificaçÕes proprias, além das presentes normas, no que
couber' 7.2. Caberá ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralharias e
pelo funcionamento perfeito apos a fixação definitiva.

1.5.8.2,1. C12O6 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS
ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU

Critério de medição - unidade de medição: m2 1o - Será medido por área emassada: em portas,
portões, guichês com batente, pela área do vão de luz multiplicada por 3 (três); não havendo
batente, medição pela área do vão de luz multiplicado por 2 (dois); em janelas e portas com
batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área do vão de luz
multiplicada por 5 (cinco); em cercas e gradis pela área de projeção do conjunto no plano
vertical, considerada apenas uma vez; 20 - O item remunera o fornecimento de massa corrida
para pintura à base de óleo, marcas de referência: Akzo / Wanda, ou Coral, ou Suvinil, ou
similar; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução
dos serviços de: limpeza da superfície e remoção de partes soltas, conforme recomendaçÕes
do fabricante; aplicação da massa, em duas demãos, em camadas finas com lixamentos
intermediários, conforme especificaçÕes do fabricante, lixamento final e remoção do pó da
superfície emassada.

1.5,8.2.2, C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

1. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇAO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área de superfície de
madeira, em metros quadrados, de pintura com tinta de acabamento esmalte sintético

\./
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acetinado, 2 demãos, presente no projeto. 2. EXECUÇÃO - Diluir o produto; - Com a superfície
já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento), aplicar a tinta com uso de trincha ou
rolo.

1 .5.9. TNSTALAÇÔES HTOnAUL|CAS

1.5.9.1. C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇóES D=1S A 25mm (1t2 A 1") (M)

Critério de medição - unidade de medição: m 1o - Será medido pelo comprimento de alvenaria
rasgada; 20 - O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a execução dos serviços de abertura e fechamento de rasgos em alvenaria
para passagem de tubulaçÕes com diâmetros de 15,00 a 25,00mm, 32,00 a 50mm e de 65,00 a
100,00mm.

1.5.9.2. C2096 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÔES D=32 A 50mm (1 1t4,,A 2") (M)

Criterio de medição - unidade de medição: m 1o - Será medido pelo comprimento de alvenaria
rasgada; 20 - O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a execução dos serviços de abertura e fechamento de rasgos em alvenaria
para passagem de tubulaçÔes com diâmetros de 15,00 a 25,00mm, 32,00 a 50mm e de 65,00 a
100,00mm.

1.5.9.3. C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1t2 A 1") (M)

Critério de mediçáo - unidade de medição: m 10 - Será medido pelo comprimento total de
rasgos preenchido: 2o - O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a
mão-de-obra necessária para a execução do enchimento.

1.5.9.4.C1239-ENCHIMENTODERASGOC/ARGAMASSADIAM.=32A50mm (1 114"42")(M)

Criterio de medição - unidade de medição: m 1o - Será medido pelo comprimento total de
rasgos preenchido; 2o - O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a
mão-de-obra necessária para a execução do enchimento.

1.5.9.5. C2178 - REG|STRO GLOBO/FECHO RAPIDO DE 1 ,tr/2" (UN)

1.5.9.6. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)
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1.5-9.7. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material. As produtividades desta
composição não contemplam rasgo/corte e chumbamento na parede. Para tais atividades,
utilizar composição especÍfica de cada serviço. Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a
instalação da válvula ou registro. Execução: Verificar o local da instalação. Para garantir melhor
vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor. As conexÕes
devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.
Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla. Fixar a manopla.

1.5.9.8. C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 2OMM (3/4'') (UN)

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material. As produtividades desta
composição não contemplam rasgo/corte e chumbamento na parede. Para tais atividades,
utilizar composição específica de cada serviço. Para o levantamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a
instalação da válvula ou registro. Execução: Verificar o local da instalação; Para garantir melhor
vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; As conexÕes
devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação;
Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopra; Fixar a manopla.

1.5.9.9. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXóES D= 2smm(3/4") (M)

1. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇAO DOS SERVIÇOS. - Utilizar os comprimentos de tubo
efetivamente instalados. 2. EXECUÇÃO: - Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico
apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das
superfícies a serem soldadas; - Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; - O
adesivo deve ser aplicado unifonnemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo.
Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicand a Ta de volta. Manter a junta sobre
pressão manual por aproximadamente 5 minutos; - Após soldagem, aguardar 12 horas antes
de submeter a tubulação às pressÕes de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

1.5.9.10. C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1") (M)
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1.5.9.13. C0591
\./ 60x60x60cm (UN)

COil§SÂOOE

1. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utitizar os comprimentos de tubo
efetivamente instalados. 2. EXECUÇÃO: - Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico
apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das
superfícies a serem soldadas; - Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; - O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo.
Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicand o Ta de volta. Manter a junta sobre
pressão manual por aproximadamente 5 minutos; - Após soldagem, aguardar 12 horas antes
de submeter a tubulação às pressÕes de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

1.5'9.11. C2628 - TUBO PVC SOLD MARROM INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1t2") (M)

1. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DoS SERVIÇOS: - Utilizar os comprimentos de tubo
efetivamente instalados. 2. EXECUÇÃO: - Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico
apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das
superfícies a serem soldadas; - Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; - O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo.
Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexáo aplicando Ta de volta. Manter a junta sobre
pressão manual por aproximadamente 5 minutos; - Após soldagem, aguardar 12 horas antes
de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

1.5.9.12. c2631 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXôES D=7Smm (21t2") (M)

CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - Pedreiro: profissional responsável por preparar o
fundo da cava, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente,
colocar a tampa pre-moldada; - Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo
da cava; - Bloco cerâmico 9 x 19x 19 cm: utilizado para a execução da alvenaria da caixa; -
Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e para o revestimento com
reboco; - Argamassa traço 1'.4'. utilizada para o revestimento com chapisco; 2. CRITERIOS
PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a quantidade total de caixas enterradas,
quadradas de águas pluviais, em alvenaria com blocos cerâmicos, fundo com brita, dimensões
internas: 0,6x0,6x0,6 m. 3. EXECUÇÃO: - Após execução da escavação e, caso seja
necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; - Sobre o lastro de
brita, assentar os blocos cerâmicos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o
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COillISSÂOOE

posicionamento dos tubos de entrada e de saída; - Concluída a alvenaria da caixa, revestir as
paredes internamente e externamente com chapisco e reboco; - Por fim, colocar a tampa pré-
moldada sobre a caixa.

1 .s.10. TNSTALAÇOES SnMTAR|AS

1 .5.10.1 . ESGOTO SANITARIO

1 .5.10.1 .1 . C0601 - CATXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARTA (UN)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: - Pedreiro: profissional responsável por preparar o
fundo da cava, executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes
interna e externamente e o fundo, colocar a tampa prémoldada; - Servente: profissional que
auxilia os pedreiros em suas tarefas; - Tijolo cerâmico maciço: utilizado paru a execução das
paredes de alvenaria da caixa; - Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento
com reboco e revestimento do fundo; - Para caixas em rede de esgoto: argamassa traço 1:3
(cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante; - Argamassa traço 1:4:
utilizada para o revestimento com chapisco; - Concreto fck = 20MPa, traço 1.2,7'3 (cimento/
areia médiat brita 1): utilizado paru a concretagem da laje de fundo; - Tábua, pontalete, sarrafo,
desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo. 2. CRITÉRIOS PARA eUANTtFtCAÇÃo
DOS SERVIÇOS: - Utilizar a quantidade total de caixas enterradas, em alvenaria com tijolos
cerâmicos maciços, dimensÕes internas: 0,4x0,4x0,6 m. 3. CRITERIOS DE AFERIÇÃO: - para
o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes
que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução; - Considerou-se, para o
cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as juntas de assentamento e
aplicação com colher de pedreiro; 4. EXECUÇÃO: - Após execução da escavação e, caso seja
necessário, da contenção da cava, preparar o fundo paru a execução da caixa; - Sobre o fundo
preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua
concretagem; - Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos cerâmicos maciços com argamassa
aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída; -
Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente e externamente com chapisco
e reboco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o
caimento necessário para o adequado escoamento dos efluentes; - Por fim, colocar a tampa
pré-moldada sobre a caixa.
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1.5.10.1.2. C4378 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO
(GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. Foi
considerada junta elástica na tubulação de saída e juntas soldáveis nas tubulaçÕes de entrada.
Não foram consideradas perdas por resíduo. O esforço para colocação de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. As
produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixaçÕes das
tubulaçôes no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. para tais
atividades, utilizar composição específica de cada serviço. Execução: Limpar o local de
instalação da caixa. Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de entrada da
caixa ou fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência
interna. Fazer o acabamento final com lima meia-cana . Fazer um chanfro na ponta para facilitar
o encaixe. As tubulaçÕes de entrada terâo junta soldável (utilizar solução limpadora para limpar
a ponta e a bolsa e soldar as tubulaçÕes com adesivo). A tubulação de saída pode ser
instalada com junta elástica, utilizando anel de borracha e pasta lubrificante.

1.5.10.1.3.89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTTLAÇÃO. nr_r Z/2014 (UN)

1.5.10,1.4,89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,\'/ JUNTA ELASTICA, FoRNECTDo E TNSTALADo EM pRUMADA DE ESGoro sANrrARro ou
vENTtLAÇÃO. nr_r Z/2014 (UN)

1.5.10.1.5.89827 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, sERtE NoRMAL, ESGoro pREDIAL, DN 50 x 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
vENTtLAÇÃO. nr_r Z/2014 (UN)

1.5.10.1.6. 89519 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO AF_12t2014 (UN)
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1.5.10.1.7. c1580 - JUNÇÃo SIMPLES DE REDUÇÃo pvc p/ESGoTo 75XS0mm (3"x2")-
c/ANEtS (UN)

1.5.10.1.8.00011657 - TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDTAL (UN)

v 1.s.10.1.9. 89830 - JUNÇÃo stMpLES, pvc, sERtE NoRMAL, Escoro pREDIAL, DN 7s x 7s
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
vENTtLAÇÃo. nr_r z/201 4 (uN)

1 .5.10.2. DRENAGEM PLUVIAL

1.5,10.2.1. 89809 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1OO MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
vENTtLAÇÃo. nr_r 2t2014 (uN)

. 1.5,10.2.2.89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1OO MM, FORNECIDO E\-/ INSTALADo EM PRUMADA DE ESGoro sANtrARto ou vENTtLAÇÂo. Rr_tz t2o14 (M)

1.5.10.2.3. C0602 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
coNcRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e os
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução. Foram
separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHl) da retroescavadeira da
seguinte forma: CHP: considera o tempo em que o equipamento está colocando as peças pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparação (prender a peça no equipamento), movimentação
e finalização (encaixar na posição final e soltar a peça). CHI: considera os tempos em que o
equipamento está parado por falta de frente (exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria).
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As produtividades desta composiçâo não contemplam nos índices os serviços de locação,
remoção de piso, escavação, contenção, assentamento de tubos, reaterro e recomposição do
piso. Deve-se, portanto, considerar composiçÕes específicas para estes serviços, caso sejam
necessários. Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de
todas as juntas de assentamento e aplicaçâo com colher de pedreiro. O consumo dos tijolos
considera paredes com espessura de meia vez e perdas por entulho durante a execução da
alvenaria e no transporte do material. Esta composição é válida para trabalho diurno.
Execução: Após execuçâo da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava,
preparar o fundo para a execução da caixa. Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje
de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem. Sobre a laje de fundo, assentar
os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos
de entrada e de saída. Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário para o adequado
escoamento dos efluentes. Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

1.5.11. TNSTALAÇÔES ELETRICA, TELEFONTCA E DADOS

1.5.11.1. QUADROS DE D|STR|BUtÇÃO

1.5.11.1.1. C2068 - QUADRo DE DlsTRlBUlÇÃo DE LUZ EMBUTTR ATE 24 DtvlSÕES
\./ 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficiat
responsável pela instalaçáo do quadro. - Auxiliar de eletricista com encargos complementares:
auxilia ao oficial na instalação do quadro. - Quadro de distribuição sem barramento, com porta,
de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 24 disjuntores 332X332X95mm NEMA. -
Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia media) para emboço/massa única/assentamento
de alvenaria de vedação, preparo manual: para flxação do quadro. EXECUÇÃO - Verifica-se o
local da instalaçáo; - Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar
executado; - Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; - Encaixa-se o
quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

1.5.11.1.2. C1093 - DISJUNTOR MONOPOT-AR EM QUADRO DE D|STR|BUIÇÃO 16A (UN)
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Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. Execução:
Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal
estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no pólo.
O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.5.11.1.3. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DtSTRtBU|ÇÃO 2OA (UN)

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. Execução:
Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal
estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no pólo.
O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.5.11.1.4. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRo DE DISTR|BUtÇÃO 32A (UN)

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução. Execução:
Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal
estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no pólo.
O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.5.11.1.5.93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A
FORNECIMENTO E TNSTALAÇÃO AF_10t2O20 (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsável pela instalação do disjuntor. - Auxiliar de eletricista com encargos
complementares: auxilia ao oflcial na instalação do disjuntor. - Terminal a compressao em
cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de flxacao M5. -
Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar de 32A. EXECUÇÃO - Encaixa-se o terminal à extremidade do
cabo do circuito a ser ligado; - Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do
disjuntor é desencaixado; - Coloca-se o terminal no pólo; - O parafuso é recolocado, fixando o
terminal ao disjuntor.

1 .5.11.1 .6. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Eletricista com encargos complementares: oficial
responsável pela instalaçâo do disjuntor. - Auxiliar de eletricista com encargos
complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. - Disjuntor bipolar tipo DR, 40A

\-/
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(*insumo a ser cadastrado no SINAPI). - Terminal a compressão em cobre estanhado para
cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixacao M6. EXECUÇÃO - Encaixa-se o
terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; - Após o cabo e o terminal estarem
prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado; - Coloca-se o terminal no pólo; - O
parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1 .5.1 1.2. ELETRODUTOS E ACESSORIOS

1 .5.11 .2.1. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

1.5.11 .2.2. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

1.5.11.2.3. C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 112") (M)

1.5.11.2.4. 91855 - ELETRODUTO FLEXíVEI COnRUGADO REFORÇADO, pVC, DN 25 MM
(314"), PARA CIRCUITOS TERM|NA|S, TNSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

TNSTALAÇÃO. nr_r 2t2015 (M)

1.5.11.2.5.91857 - ELETRODUTO FLEXÍVrI CORRUGADO REFORÇADO, pVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERM|NAIS, TNSTALADO EM PAREDE - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO.
AF_12t2O15 (M)

1.5.11.2.6. C1021 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

1.5.11.2.7. C1O23 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (UN)

v
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1,5,11,2,8, C3504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO
Dl=30x30x50 cm (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo
da cava, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente, colocar
a tampa pré-moldada; - Servente: profissionalque auxilia os pedreiros em suas tarefas; - Lastro
com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;
- Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução da alvenaria da caixa; -
Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e para o revestimento com
reboco; - Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; - Peça retangular
pre-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição utilizada para execução da
tampa da caixa. EXECUÇÃO - Após execução da escavação e, caso seja necessário, da
contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; - Sobre o lastro de brita, assentar os
tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de
entrada e de saída; - Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; - Por fim, colocar a tampa pré-
moldada sobre a caixa.

1.5.11.2.9. C2O95 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÓES D=15 A 25mm (1t2" A 1") (M)

Critério de medição - unidade de medição: m 1o - Será medido pelo comprimento de alvenaria
rasgada; 20 - O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a execução dos serviços de abertura e fechamento de rasgos em alvenaria
para passagem de tubulaçÕes com diâmetros de 15,00 a 25,00mm, 32,00 a 50mm e de 65,00 a

100,00mm.

1.5.1 1 .2.1O. C2096 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1t4" A 2") (M)

Critério de medição - unidade de medição: m 1o - Será medido pelo comprimento de alvenaria
rasgada; 20 - O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a execução dos serviços de abertura e fechamento de rasgos em alvenaria
para passagem de tubulaçÕes com diâmetros de 15,00 a 25,00mm, 32,00 a 50mm e de 65,00 a

100,00mm.

1.5.11.2.11. C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (112" A 1")
(M)
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Critério de medição - unidade de medição: m 10 - Será medido pelo comprimento total de
rasgos preenchido; 2o - O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a
mão-de-obra necessária para a execução do enchimento.

1.5.11 .2.12. C1239 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 114" A 2")
(M)

Critério de medição - unidade de medição: m 10 - Será medido pelo comprimento total de
rasgos preenchido; 2o - O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a

\z mão-de-obra necessária para a execução do enchimento.

1.5.11.3. CONDUTORES - CABOS E FIOS

\./

1.5.11.3.1. C0540 - CABO TSOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS -Cabo de cobre, flexível, 2,5 mm2, instalados em circuitos
terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); -Fita

isolante adesiva, 19 mm x 5 m. EXECUÇÃO -Após o eletroduto já estar instalado no local

definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; -Faz-se a junção das pontas dos cabos
com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; -Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por

dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; -Já com os cabos passados de um
ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura
ligação.

1.5.11.3.2. C0534 - CABO TSOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS -Cabo de cobre, flexível, 4,0 mm2, instalados em circuitos
terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); -Fita

isolante adesiva, 19 mm x 5 m. EXECUÇÃO -Após o eletroduto já estar instalado no local

definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; -Faz-se a junção das pontas dos cabos
com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; -Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicra-se o processo de passagem por

dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; -Já com os cabos passados de um

ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura
ligação.

1.5.11.3.3. C05s7 - CABO TSOLADO PVC 750V 6MM2 (M)
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ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS -Cabo de cobre, flexível, 6,0 mm2, instalados em circuitos
terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); -Fita
isolante adesiva, 19 mm x 5 m. EXECUÇÃO -Após o eletroduto já estar instalado no local
definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; -Faz-se a junção das pontas dos cabos
com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; -Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por
dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; -Já com os cabos passados de um
ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura
ligação.

1 .5.11.3.4. C0524 - CABO TSOLADO pVC 750V 10MM2 (M)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS -Cabo de cobre, flexível, 10,0 mm2, instalados em
circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminaçao); -
Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. EXECUÇÃO -Após o eletroduto já estar instalado no local
definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; -Faz-se a junção das pontas dos cabos
com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizaçáo de fita guia; -Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por
dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; -Já com os cabos passados de um
ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura
ligação.

1.5.11.4. |LUMINAÇÃO E TOMADAS

1.5.11.4.1. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 1OA 25OV (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - lnterruptor simples de embutir (somente os módutos),
sem suporte e sem placa, 10A/250V. EXECUÇÃO - Utilizando os trechos deixados disponíveis
nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos); - Em
seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).

1,5.11.4.2. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 1OA 25OV (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - lnterruptor duas teclas simples de embutir (somente os
módulos), sem suporte e sem placa, 10A/250V. EXECUÇÃO - Utilizando os trechos deixados
disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, llgam-se os cabos aos interruptores
(módulos); - Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).
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1,5,11 .4.3. C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 1OA 25OV (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - lnterruptor paralelo de embutir (somente os módulos),
com suporte e com placa, 1ON250V. EXECUÇÃO - Utilizando os trechos deixados disponíveis
nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos); - Em
seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).

1.5.11.4.4. C4762 - CATXA DE L|GAÇÃO pVC 4" X 2" (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS -Caixa retangular em PVC, 4" x 2". CRITERIOS PARA
QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS -Utilizar a.quantidade de caixas attas retangulares em
PVC de 4" x 2" efetivamente instalada em alvenaria de vedação, alvenaria estrutural, Drywall e
parede de concreto. EXECUÇÃO -Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada,
e a furação do local; -Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto; -Conecta-se o
eletroduto à caixa; -Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com
argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural).

1.5.11,4.5. C4834 - ARANDELA COM SOQUETE É.-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE
PROTEÇÃO EM ALUMíNIO, DIFUSOR EM VIDRo TRANSPARENTE CoM UMA úTupRon
ELETRÔNtCA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA (UN)

1.5.11.4.6.91996 - TOMADA MEDIA DE EMBUTTR (1 MODULO),2p+T 10 A, |NCLU|NDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1212015 (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 1OA/2SOV.
CRITERIOS DE AFERIÇÃO - Para o levantamento dos índices de produtividade foi
considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução; - As produtividades desta composição não contemplam as seguintes
atividades: rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica
de cada serviço. EXECUÇÃO - Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de
fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo); - fm seguida, fixa-se o
módulo ao suporte (não contemplado na composição).

1.5.11.4.7.91997 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),2P+T 20 A, INCLUINDO
supoRTE E PLACA - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO AF_12t201s (UN)
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1.5.11.4.8. 97590 - LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR,
coM 1 úMPADA FLUoREScENTE DE 1sw, sEM REAToR- FoRNEctMENTo E TNSTALAÇÃo
AF_O2\2O20 (LÂMPADAS EM LED) (UN)

1 .5.11.4.9. 91936 - CAIXA OCTOGON AL 4" X 4'" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
TNSTALAÇÃO. nr_r 2t2015 (UN)

\-/ ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS -Caixa octogonal em PVC, 4" x4". CRITERIOS PARA
QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS -Utilizar a quantidade de caixas octogonais em PVC de 4"
x 4" efetivamente instalada em lajes. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO -Para o levantamento dos
índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte
horizontal do material no andar de execução; -Foi considerado esforço de fixação da caixa
diretamente na forma da laje; -As produtividades desta composição não contemplam as
seguintes atividades: passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades,
utilizar composição específica de cada serviço. EXECUÇÃO -Após a marcação da caixa, com
nível para deixa-la alinhada; -Faz-se a fixação da caixa na forma, antes da concretagem.

1.5.11.4.10. 101632 - RELE FoToELETRlco PARA CoMANDo DE tLUMtNAÇÃo EXTERNA looo
w- FoRNECTMENTO E TNSTALAÇÃO. AF_08t2020 (UN)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

\-,
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do relé;

- Auxiliar de eletícista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do relé;

- Relé fotoelétrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector, sem base;

- Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m: utilizado para isolar
as emendas entre os cabos do relé e os cabos da rede existente.

CRTTER|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS

- Utilizar a quantidade de relé 1000 W, presente no projeto

CRTTERTOS DE AFERTÇÃO
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- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material;

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e
ajudantes) envolvidos com a execução do relé;

- Foi considerado que a execução desse serviço ocorre previamente à subida do operador na
cesta do guindauto.

\-, EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalaçâo;

- Conectar os cabos do relé;

- Encaixar o relé no local estabelecido.

1.5.12. LOUÇAS E METATS

1.5.12.1. 86901 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUTVALENTE
- FORNECTMENTO E TNSTALAÇÂO AF_01/2020 (UN)

1.5.12.2. C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)
\" 

1. cRlTERloS PARA QUANTIFICAÇÃO DoS SERVTÇoS: - euantificar a metragem quadrada
de bancada instalada.

1,5.12.3. C3674 - SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE
P/BANCADAS E/OU PRATELETRAS (UN)

1. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Quantificar as unidades por tipo
de peça instalada. 2. EXECUÇÃO: - Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da
peça; - Marcar os pontos para furação; - lnstalar, de maneira nivelada e parafusar.

1.5.12.4.100852 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO |NOX|DAVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO AF_O112020 (UN)
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1,5,12,5.86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 112" OU 314", PARA PIA
DE cozlNHA, PADRÃo rrlleoto - FoRNEcTMENTo E TNSTALAÇÃo AF_o1t2o2o (uN)

1' ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: - Encanador com encargos complementares: oficiat
responsável pela instalação da peça; - Servente com encargos complementares: auxiliar ao
oficial na instalação da peça; - Torneira cromada tubo móvel para pia de cozinha, de parede,
1l2" ott 3/4", sem misturador, padrão médio; - Fita veda rosca fornecida em rolos de lgmm x
10m: utilizado para fixação da peça. 2. CRITERIOS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS:
- Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 3. EXECUÇÃO: - lntroduzir o tubo roscado
na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; - Fixar
por baixo da bancada com a porca.

1-5.12.6.86885 - ENGATE FLEXíVEL EM pLASTrco BRANco, 1t2' x 4ocM - FoRNECIMENTo
E TNSTALAÇAO AF_01t2020 (UN)

1,5.12,7. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PMC'S (M)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - Encanador com encargos comptementares: oficial
responsável pela instalação da peça; - Servente com encargos complementares: auxiliar o
oficial na instalação da peça; - Barra de apoio inox í 114"; - Parafuso niquelado 3 112,, com
acabamento cromado: utilizado para fixação da peça. ExECUÇÃo - verificar as distâncias
mínimas para o posicionamento da peça; - Marcar os pontos para furação; - lnstalar, de
maneira nivelada e parafusar.

1.5.13. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA tNCÊNDtO E pÂNICO

1.5.13.1. C1357 - EXTINTOR DE AGUA, PRESSURTZADA CAPACIDADE 1OL (TtpO ABC) (UN)

Procedimento Executivo: Fixar o suporte para extintor na parede com buchas plásticas (nylon).
Quando a inspeção, manutenção ou recarga forem efetuadas, deverá ser utilizado pessoal
habilitado com equipamentos apropriados. Os extintores são recipientes pressurizados e têm
que ser manuseados com cuidado. A instalação deve ser feita de acordo com o decreto do
Corpo de Bombeiros de cada Estado, inspecionar os extintores mensalmente de acordo com a
NR-23, do Ministério do Trabalho. Os extintores deverão ser colocados em locais de tácil
visualização e fácil acesso. Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados na
parede por um círculo vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas.
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Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso embatxo do extintor, a qual nâo poderá
ser obstruída de forma nenhuma. Essa área deverá ser no mínimo de 1m x 1m. euando os
extintores forem instalados em paredes ou colunas deverão ser observadas as seguintes
alturas e recomendações: a) o extintor deverá ser instalado em local protegido contra
intempéries e danos fÍsicos potenciais; b) a posição da alça de manuseio do extintor não deve
exceder 1,60m do piso acabado; c) a parte inferior deve guardar distância de, no mínimo,
0,20m do piso acabado (os extintores portáteis não devem ficar em contato direto com o piso);
d) ser instalado em local visível, desobstruído, próximo ao acesso dos riscos e em local com
menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso (não instalar em escadas). O extintor
deverá ser classe ABC.

1.5.13.2. C4649 - SINAL|ZAÇÃO PARA EXTTNTOR (UN)

Critério de Medição: Por unidade - und. Procedimento Executivo: Deverá ser pintada de
vermelho uma larga área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída de
forma nenhuma. Essa área deverá ser no rnínimo de 1m x 1m.

1.5.13.3.97599 - LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, coM 30 úMeADAS LED DE 2 W SEM
REATOR - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO. AF_O2\2O2O (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíST|CAS - Eletricista com encargos comptementares: oficiat
responsável pela instalaçâo da luminária. - Auxiliar de eletricista com encargos
complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária. - Luminária de emergência com
potência de 2 W e uso de bateria de litio com autonomia de 6 horas. EXECUÇÃO - Verifica-se
o local de instalação da luminária, próximo a uma tomada; - Fixa-se a luminária de emergência
através de parafusos; - Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada.

1.5.13.4, C4O42 - ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL,
ALIMENTAÇ^O 220 VAC - TNSTALADO (UN)

Critério de Medição:

Por unidade - und.

O alarme deve estar ao alcance de pessoas sentadas em cadeiras de rodas ou ao alcance de
uma pessoa que esteja no chão, em c€lso de quedas. Segundo a norma NBR9O5O, o tom e a
frequência dos alarmes de emergência devem ser diferentes do alarme de incêndio. Em
quartos, banheiros e locais de hospedagem deve haver alarmes de emergência visuais,

\./
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sonoros e/ou vibratórios. Todo alarme, especialmente em ambientes úmidos e molhados como
cozinhas, banheiros ou saunas, deve ser à prova d'água.

NBR9OSO

O Alarme Audiovisual emite sinal sonoro, luminoso e audiovísual intermitente, diferente do som
do alarme de incêndio. Possui uma botoeira anti-pânico sem fio (wireless) alimentada,
permitindo assim a rápida assistência em ctlso de emergência. O sensor de longa distância
alcança uma área aberta de aproximadamente 300 metros, um dos melhores do mercado. O
plug segue o padrão nacionalde acordo com a norma e acompanha adesivo de sinalização. De
instalação fácil, rápida e segura, é bivolt e.de usô obrigatório em sanitários para pessoas com
deficiência e em outros ambientes acessÍveis.

1.5.13.5. COOIO - ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO'" MOD.EUROTRON/SIMILAR
(UN)

1.5.13.6. C4850 - PLACA EM AcRíLlco ADESTvADA eARA stNALtzAÇÃo conl tNDtcAÇÃo DE
ROTA DE FUGA 26X13CM (M)

Critério de Medição: Por unidade - und. Placa em acrílico adesivada para sinalização com
indicação de rota de fuga 26x13cm, extintores, hidrantes e alarmes instaladas em local
predefinido no projeto de combate a incêndio.

1.5.13.7. c4850 - PlÁcA EM AcRÍLlco ADESTvADA eARA srNALtzAÇÃo oe EXTINToRES,
HIDRANTES E ALARMES (M)

Critério de Medição: Por unidade - und. Placa em acrílico adesivada para sinalização com
indicação de rota de fuga 26x13cm, extintores, hidrantes e alarmes instaladas em local
predefinido no projeto de combate a incêndio.

1 .5.13.8. c4041 - DETETOR lÔNlCo DE FUMAÇA, MoNTAGEM DE TETo, ct BASE
ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAíDA DtctTAL - TNSTALADO (UN)

1 .5.1 4. TMPERMEAB|LIZAÇAO

1.5.14.1. c2843 - IMPERMEABILIZAÇÃo cl EMULSÃo ASFALTIcA CoNSUMo 2kglm, (vtcAs
BALDRAME) (M2)
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Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes
que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização. Foram consideradas
perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulsão asfáltica. Essa composição não
inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e rodapé. Execuçâo: A superfície
deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, oleo ou desmoldantes.
Aplicar a emulsâo asfáltica com brocha ou trincha. Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a
segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão. Após a aplicação em toda área e o
tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a
área com uma lâmina d'água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo T2horas para verificar se
há algum vazamento

1.5.14.2. c1461 - IMPERMEABILIZAÇÃo or AREAS suJEtrAS A UMIDADE c/ ApLtcAÇÃo DE
DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUíoo cI AGUA E EMULSAo
ADESIVA TRAÇO 12:4:1 (PAREDES INTERNAS) (M2)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes
que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização. Foram consideradas
perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulsão asfáltica. Essa composição não
inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e rodapé. Execução: A superfície
deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes.
Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha. Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a
segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão. Após a aplicação em toda área e o
tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a
área com uma lâmina d'água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo T2horas para verificar se
há algum vazamento.

1.5.14.3. C1461 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREAS SUJE|TAS A UMTDADE C/ APL|CAÇÃO DE
DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUíoo cI AGUA E EMULSÃo
ADESIVA TRAÇO 12:4:1 (PAREDES EXTERNAS) (M2)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes
que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização. Foram consideradas
perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulsão asfáltica. Essa composição não
inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e rodapé. Execução: A superfície
deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes.
Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha. Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a
segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão. Após a aplicação em toda área e o
tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a
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DE

área com uma lâmina d'água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se
há algum vazamento.

\-,
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PLANTLHA oRÇAMENTÁnn
OBRA:

DAÍA 1 22lOU20n BDI i 2O,Uo/o

coNSTRUÇÂo DA cREcHE
LIMOEIRO

MADRE MARIA MLLAC NO BAIRRO

DEscRtçÃo: DE CRECHE COMPOST POR BLOCO
02 DEBLOCOS SALA CADA BLOCO 4coM
ECOZINHA REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARA MUNICIPAL OE EDUCAÇÁO - SEDUC

UNIDADES: 't394.6'tM2

VALOR FOR R$ 2.832,17

027 sEM oEsoNER^ÇÃo

2022102 sEM oESoNERAÇÃo

coMpostÇôEs pRôpRlAs

Coltll§SÂODE LICITACÀO

fothaN'3fuM

SEINFRA

SINAPI

112,7ôo/o

112,510/0

0,00%

71,070/o

70,80y.

0,00%

052m1

03n02

1

3.949.778,24
1.1

10,00SEINFRA M2 443,27

CRECHE MADRE MARIA VILLAC

mpuxraçÃo

SERVIçOS PRELIMINARES

c4541 PLACA PADRÃo DE oBRA, TIPo BANNER

1.332.922,33
1.1.1

71.476,90
1.1 .1.1

4.432,70
1.1 .1.2 98459 TAPUME coM TELHA tuerÁlrcn. AF_05/2018 SINAPI M2 282,84 135,23 38.248,45
í.1.í.3 c1630 locnçÃo DA oBRA - ExEcuÇÃo DE GABARITo SEINFRA M2 í.056,00 7,94 8.384,64
1.1.1.4 c2850 DE ,TE

SEINFRA UN 1,00 1.574,29 't.574,29
1.1 .1.5 c285',| rrusrnuçôes pRovtsoRtAs DE ÁcuA SEINFRA UN 1,00 1.247 .67 1.247 ,67
1.1.1.6 c2849 rrusrnlnçôes pRovtsóRtAs DE ESGoro SEINFRA UN 1,00 247,90 247,90
1.1 .1.7 c0370

SEINFRA UN 1,00 6.704,18 6.7U,18
1.í .í.8 c2992

eRRRacÃo PARA EscRtroRto lpo A1

DE
SEINFRA M3 51,00 208,57 I 0.637,07

1.12

PROF

M3

M3

UAL
M3

TI,IOVIÍIIENTO DE TERRA

c0928

ATERROc0328

c2784

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

224,14

61,84

527,19

9,37

54,66

109,91

63.423,81
1.1 .2.1

2.1 00,1 9
1.1 .2.2

57.943,45
1.1 .2.3

3.380,17
í.í .3 corretçôss

25.169,41
1.1.3.1 c2U3 IMP

SEINFRA M2 26,31 38,26 1.006,62

1.1 .3.2 102722 MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRIT,A, ENVOLVIDO COM

o NO

SINAPI M 5,00 63,29 316,45

1.1 .3.3 97113 DE
SINAPI M2 87,70 2,72 238,54

1.1 .3.4 c0776 DE AREIA
SEINFRA M2 43,85 8,0í 351,24

í.1 .3.5 87777
FAcHADA coM eRESENÇA DE vÁos, EspESsuRA oe zá lrlta

CA TRAÇO
EPAROPR MAN UAL, MANAPLICADA NTEUALME PANOSEM DE

SINAPI M2 43,85 63,05 2.764,74

1.1 .3.6 c3345 (rRAÇO IPEDRA
SEINFRA M3 36,27 564.96 20.491.82

103.317,9í
1.14.1

S]STEMA DE vEDAçÃo

9x19)cm
77,02SEINFRA M2 544,03

EXTERNO

c0073
í03.3í7,9í

1.1 .4.1.1
41.901,19

1.1 .4.1.2 co773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA M2 63,32 141,47 8.957,88
1.1 .4.1.3 c0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 32,54 543,80 1 7.695,25
I .1 .4.1.4 c3744 DE 9x39)cm

SEINFRA M2 11,02 79,22 873,00
1.1 .4.1.5 c2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO ( P/ PILARES) SEINFRA M3 15,27 2.098,62 32.045,93
1.1 .4.1.6 c1 043 DE

SEINFRA M3 8,37 70,24 587,91
1.1 .4.1 .7 c2536 ,TERIAIS

SEINFRA M3 10,88 5í,57 56í,08
1.1 .4.1.8 c0702 CARGA MANUAL DE ENTULHo EM CAMINHÃo BASCULÂNTE SEINFRA M3 í0,88 28,50 310,08
1.1 .4.1.9 c2530 EXCETO

SEINFRA M3 10,88 35,44 385,59
í.Í.5 SISTEMA DE COBERTA

í54.625,50
1.1 .5.1 04418 LA.JE pRÉ-FABRrcRon pl rôRno - vÃo DE 2,01 A 3 m SEINFRA M2 4,20 í 26,00 529.20

1.1 .5.2 985s7 DE
SINAPI M2 4,20 44,11 202,06

í.1 .5.3 c2057 pRorEÇÃo DE supERFíctES tMpERMEABtLtzADAS SEINFRA M2 4,20 43,C1 1 80,64

,1A

rges
Givil
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PLANTLHA ORçAMENTÁRh
OERA: CoNSTRUÇÁO DA CRECHE MADRE MARTA VTLLAC NO BATRRO

LrMOÊtRO
DAÍA:22n312O22 BDl: 2O,!o/o

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMPOSTA POR BLOCO
ADMTNTSTRATTVO, 02 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SEINFRA

SINAPI

027 SEM DESONERAçÃO

2022102 SEI,I OESONERAÇÃO

coMPosrçÔEs PRÔPRhs

112,760/o

1 12,51%

0,00%

71,O7Vo

70,80%

0,00%

05t2021

03n022

coililssAo DE LICIIACAOta)
Fclha N' 35

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNIcIPAL DE EoucAÇÃo . SEDUC

UNIDADES: 1394.61 M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.832,17

1.1 .5.4 cP0041JN
ESTRUTURA EM AÇO PARA COBERTA EM TELHA METALICA,
LARGURA DE 2M. PILARES A CADA 3M. INCLUSIVE PINTURA PROPRIA M 29,75 967,93 28.795,92

1.1.5.5 c081 I COLUNAS P/PE DIREITO DE 6M VÃO DE 2OM SEINFRA M2 283,01 80,57 22.802,12

1.1 .5.6 c1332 ESTRUTURA DE AÇo Ipo rrnr vÃo oe zom SEINFRA M2 283,01 201,49 57.023,68

1.1 .5.7 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUM|NIO E = 0,5 MM,
cou nre z ÁcuAS, rNcLUso tcAMENTo. AF o7t2o1s SINAPI M2 2A3,01 1't1.52 31.561,28

1.1 .5.8 c1 002 cUMEETRA rennitoncúsrtcR SEINFRA M 18,00 74,45 1.340,10

1.1.5.9 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 1OO CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF O7I2O19

SINAPI M 36,00 220,99 7.955,64

1.1.5.10 c2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZAOA26 DESENVOLVIMENTO 33cm SEINFRA M 75,46 43,51 3.283,26

1.1.5.1 1 102264
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
coNDoMtNtAL DE PAREDE MAC|ÇA, DN 100 MM, JUNTA
EúsrcA - FoRNEC|MENTo E ASSENTAMENTo. AF 01t2o21

SINAPI M 40,00 23,79 951,60

1.í .6 ESQUADRIAS 36.275,04

1.1 .6.I c3681 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA
DE FERRO SEINFRA M2 54,00 452,66 24.443,64

1.1 .6.2 c3659
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO
C/FECHADURA E DOBRADTÇA, |NCLUS. ptNTURA ESMALTE
SINTETICO

SEINFRA M2 22,90 467,12 10.697,05

1.1 .6.3 c0586 CADEADO MÉDIO SEINFRA UN 5,00 26,87 í34,35

1.1.7 REVESTIMENTOS 69.241,57

1.1 .7.1 c0776 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE SEINFRA M2 974,41 8,01 7.805,02

1.1 .7.2 87777

EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF 06t2014

SINAPI M2 974,41 63,05 61.436,55

í.í.8 PISOS 129.46,3,74

í.í.8.í EXTERNOS 129.4Á.3,74

1.1.8.1.1 c1 066
DEMOLTÇAO DE ptSO CTMENTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO SEINFRA M2 282,84 30,43 8.606,82

1.1 .8.1.2 c481 9
Prso TNTERTRAVADO TrpO TtJOLtNHO (20Xí0X6)CM 35MpA,
COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (PASSEIO
PUBLICO)

SEINFRA M2 282,84 58,57 16.565,94

1.1 .8.1.3 c1 609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E
LANÇAMENTO SEINFRA M3 25,97 671,24 17.43?,10

1.1 .8.1.4 c1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL SEINFRA M2 323,00 15,98 5.161 ,54

1.1 .8.1.5 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE.FABRICADO,
DTMENSÔES 1OOX15X13X2O CM (COMPR|MENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS,
AF 06/2016 P

SINAPI M 194,92 44,43 8.660,30

1.1.8.í.6 c1 919
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS.
POLIMENTO (EXTERNO) - REFEITORIO SEINFRA M2 324,30 118,37 38.387,39

1 .1 .8.1.7 cr''624
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) SEINFRA M2 35,36 142,87 5.051,88

1.1.8.1.8 c4623
PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 3ox3ocm
ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)

SEINFRA M2 24,51 226,43 5.549,80

1.1.8.1.9 c4819 Prso TNTERTRAVADO TrPO TTJOLTNHO (20X10X6)CM 35MpA,
COR CINZA - COMPACTACÃO MECANIZADA SEINFRA M2 336,33 58,57 19.698,85

1.í.8.1.10 c0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x1g)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm SEINFRA M2 0,76 í33,96 10 t,81

í.1.8.1.1 I c2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 3OM DE MATERIAIS À
GRANEL SEINFRA M3 36,77 51,57 1.896,23

1.1 .8.1.12 c0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SEINFRA M3 36,77 28,50 1.O47 ,95

1.1.8.1.13 c2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÁO
ATÉ íOKM SEINFRA M3 36,77 35,44 í.303,13

1.í.9 PINTURA 45.608,í8

1.1.9.1 c1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 1.012,10 26,96 27.286,22

1.1 .9.2 c1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (P/
GRADIL) SEINFRA M2 108,00 49,54 5.350,32

w5.
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PLANTLHA oRçAMENTÁnn
OATA | 2210312022 BDI 34o/oLIMOEIRO

coNSTRUÇÁo DÂ CRECHE IVIADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

DEscruçÃo: CONSTRUÇÁo DE
ADMINISTRATIVO,

CRECHE PORCOMPOSTA BLOCO
02 DEBLOCOS SALA CADA BLOCO coM

COZINHA E REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CUENTE: SECRETARIA MUNIcIPAL DE EDUcAÇÃo - SEoUc

UNIDADES: 1394.61M2

POR R$ 2.832,1 7

027 sEM DESoNERAçÃo

2o2zo2 sEM oEsoNEMÇÃo

coMPosrÇôES pRópRÁs

COIí§SÂO DE LICITACÀO

FothaN'35fuM

SEINFRA

§NAPI

112,76%

112,51%

0,00%

71,07V6

70,4o%

0,00%

05f2021

03t2072

\-,

1.1 .9.3 c2473 SEINFRA M2 283,10 20,40 5.775,24
'1.1.9.4 c2040 ct

SEINFRA M2 283,1 0 13,69 3.875,64

1.1 .9.5 c128'.1 UTURA DE 50
SEINFRA M2 283,10 11,73 3.320,76

í.í.í 0 tNsrALAçÕEs xronÁulrcls ll:l./t68,3í

1.1 .10.1 c3648 D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CTSTERNA

RESERVA'

SEINFRA UN 1,00 28.692,25 28.692,25

't.'t.10.2 c0592 SEINFRA UN 8,00 567,37 4.538,96
1.1 .10.3 c2176 REG|srRo GLoBo /FEcHo RÁptDo DE 1. SEINFRA UN 1,00 76,70 76,70
1.1 .10.4 c2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÓES D= sOMM (1 1/2") SEINFRA M 123,00 48,83 6.006,09
í.1.10.5 c2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 2omm (3/4,,) SEINFRA UN 6,00 98,32 589,92

1 .1 .í 0.6 1021'.l1
6c

A 20 o ,| A M3/H FORM, ,2 8,3 NECIME ENTO INST SINAPI UN 1,00 1.212,62 1.212,62

1.1 .',to.7 102137 DE
SINAPI UN 1,00 79,59 79,59

1 .1 .1 0.8 c261 I TUBO PVC SOLD. MARROM D= 4omm (1 1/4,') SEINFRA M 103,80 21,89 2.272,18
1.1.11 lNsrArâçÔEs satrÁnns

35.562,64
1.1.11.1 eseoro sllrÁnro

23.3í4,06
1.1 .11 .1.1 c0602 CAIXA DE

SEINFRA UN 9,00 762,21 6.859,89

1.1.'11.1.2 cP0030JN VALA PARA
PROPRIA M 120,00 í 5,03 1.803,60

1.1 .1 1.1.3 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

TUBO PRE
SINAPI M 120,00 63,42 7.610,40

1.1 .11 .1 .4 c0592 SEINFRA UN 1,00 567,37 567,37

1 .1 .11 .1.5 c4162 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANETS D=1,20M SEINFRA UN 2,O0 3.236,40 6.472,80

1.1.11.2 DRENAGEM PLUVIAL
12.24f,58

1.1.11.2.1 c0602 cArxA EM ALVENnnrn laox@,
LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO SEINFRA UN 7,00 762,21 5.335,47

1.1 .11 .2.2 c4760 P/ ESGOTO
SEINFRA M 100,00 54,74 5.474,00

1.1 .11.2.3 89590 MM, JUNTA eúsrrcR,
JOELHO

IDO E INSTALADO EM
R,

SINAPI UN 1,00 161,56 161,56

1.1 .11 .2.4 cP0030JN PARA pRópRra M 85,00 '15,03 1.277,55

1.1.12 rNsrALAçôEs elÉrntcl, TELEFoNtcA E DADos 48.185,16

1.1.12.1 ENTRADA OE ENERGIA 35.386,03

1.1 .12.1.1 c4939
SUBESTAÇÃo AEREA DE zs xvnrrg.aoo-5ao/220v coM
euADRo oe neorçÃo E pRorEÇÃo GERAL. tNCLUSIvE
MALHA OE ATERRAMENTO

SEINFRA UN 1,00 29.937,23 29.937,23

1.1 .12.1.2 1 01 506
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, NENEÀ, ÍNIrÃSrcN, COIT 
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN
5OA (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07 I2O2O P

SINAPI UN 1,00 2.193,38 2.1 93,38

1.1 .12.1.3 c0591 cAtxA ALVENARTA/REBoco c/TAMpA coNCRETo FUNDo
BRITA 60)60x60cm SEINFRA UN 3,00 374,14 1.122,42

1.1.12.1.4 c2009 FE,RRO P/ JARDIY H=2.90Í\4 C/GLõíOEUMPADA
soDro 70w

POSTE DE
VAPOR DE SEINFRA UN 4,00 533,25 2.1 33,00

1.1.12.2 PiONTOS LÓGrcOS 12.799,13

1.1 .'12.2.1 c1 949 poruro lócrco, MATERTAL e execuçÃo SEINFRA PT 30,00 232,67 6.980,10

1.1.12_2.2 c4568 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PRORÃÔ
RACK 19' SEINFRA UN 3,00 47,61 't42,83

1.1 .12.2.3 c0543 CABO LOGTCO 4 PARES, CATEGORTA 5 - UTp (1OO MBPS) SEINFRA M 281,00 14,86 4.175,66

1.1 .12.2.4 c0630 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA
500X500X150mm SEINFRA UN 6,00 250,09 1.500,54

1.í.í 3 rusrauçÕes oe eÁs 486,31

secretaria Municipal dê Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - cNpJ: 07.974.082 loool-14
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Civil

RNP 06í001207.0
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PLANTLHA oRçAMENTÁnle
OBRA:

OAÍA | 22103t2O22. BDI i 2O,Uo/o
coNSTRUÇÁo pA cREcHE
LIMOEIRO

MADRE MARIA VILLÂC NO BAIRRO

DEscRtçÃo: coNSTRUÇÃo DE
ADMINISTRATIVO,

CRECHE COMPOSTA POR BLOCO
DEBLOCOS SALA CADA BLOCO coM

COZINHA REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SEcRETARIA MUNIcIPAL DE EDUcAÇÃo - SEDUC

UNIDADES: '1394.61M2

VALOR POR R$ 2.832,17

027 sEM oESoNERAÇÃo

2o2zo2 sEM oEsoNEMçÃo

coMpostÇôEs pRôpRlAs

8'COl,lISSÀO DE

Folha No

SEINFRA

SINAPI

112,760/o

112,510/o

0,00%

71,070/.

70,800h

0,00%

05noz1

03n022

1.í .13.1 c4006 REDE DE cÁs pr cozrrunq (FoRN./MoNTAGEM) SEINFRA M 10,00 23,77 237,70
1.1 .13.2 0001 í756 LADOR

SINAPI UN 5,00 43,11 215,55
1.1.13.3 c2947 srrunuzRçÃo oe novEnrÊucrn SEINFRA UN 2,00 16,03 32,06
1.1.14 srsrEMA DE pRorEçÂo coNrRa DrcÊr,roro E pÂr,ilco

c1357 SEINFRA UN 4,00 273,38

40.867,57
1.'t .'t4.1

1.093,52
1 .'t .14.2 c4649 srNALrzAÇÁo eARA ExttNToR SEINFRA UN 4,00 60,35 241,40

1 .1 .14.3 97599 W SEM REATOR. FORNECIMENTO E

LU

rNsrALAÇÃo. SINAPI UN 8,00 36,60 292,80

1 .1 .14.4 ao42 120 dB, COM
SEINFRA UN 3,00 270,04 810,12

1.1 .14.5 04850
M SEINFRA M 3,20 r3,56 43,39

1.1 .14.6 c4850 SEINFRA M 3,72 13,56 50,44

1 .1 .14.7 c0001 ABRtco p/ HTDRANTE C/MANGUETRA E EscutcHo DE LATÃo SEINFRA UN 2,00 2.544,18 5.088,36

1.1 .14.A 92367

AÇO
DNMEDIA, 65 1(2 t2"), ROSOUcoNExÃo INST,ALADOEADA,

EM RE DEDE T,ALIMEN PARA H IDRANTE SINAPI M í 06,00 153,46 í 6.266,76

1 .1 .14.9 c2173 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSETO D= 6smm (2 1/2,,) SEINFRA UN 1,00 826,22 826,22

1.1 .14.10 102116
1,5 1ou1

24M,Q 6,1 A 21,9 M3/H - FoRNEctMENTo E rrusrnuçÃo. SINAPI UN 2,O0 2.087,12 4.174,24

1.1.14.11 92390
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

90 GRAUS, IZADO, DN
INSTALADO EM REDE DE

SINAPI UN 18,00 1 53,82 2.768,76

1.1.14.12 92642
RRO

1/2"), INSTALADO EM REDE DE PARA SINAPI UN 11,00 210,57 2.316,27

1.1 .14.13 c2713 vÁr-vut-R oe RereruçÁo HoRtzoNTAL D= 65mm (2 1t2") SEINFRA UN 3,00 400,08 1.200,24

1 .1 .14.14 c2'162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 í/2',) SEINFRA UN 6,00 275,70 1.6U,20
1.1 .14.15 101917

MANoJ\,ETRo 0 A 200 pst (0 A-14 KGF/CMZ)J = soMM:-
FORNECIMENTo E INSTALACÃo. AF 1o12o2o SINAPI UN 1,00 153,42 153,42

1 .1 .14.16 cP0008JN vÁLVULA DE ALívto or't z" coMpLETA pnópRrn UN 1,00 2.922,95 2.922,,95

1.1 .14.17 ao57 CHAVE PRESSoSTÁrIcn z" - INSTALADo SEINFRA UN 1,00 518,76 5í8,76
1 .'t .14.18 c2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO SEINFRA UN 1,00 43s,72 435,72

í.í.í 5 ADMTNISTRAçÃo LocAL DA oBRA 202.936,35

1.1 .15.1 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 5,00 8.738,16 43,690,80

1.1 .15.2 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COIU EUCNRCOS
COMPLEMENTARES SINAPI MES 5,00 22.150,71 110.753,55

1.1.15.3 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1.800,00 26,94 48.492,00

í.í.í6 SERV|çOS COMPLEMEI{TARES 56.973,í7

1.1.16.í c0864 coNJUNTo DE MASTRo pl tnÊs enNoErRAS E PEDESTAL SEINFRA UN 1,00 4.570,02 4.570,02

1 .1 .16.2 c1 628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 2.304,40 14,44 33.275,54

1.1.16.3 00010849 PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE -35X sO'CM SINAPI UN 1,00 1.299,68 1.299,68

1.1 .16.4 cP0004JN ToTEM LUMINoSo EM ACM - PADRÃo seouc Iunze|Ro oo
NORTE PROPRIA UN 1,00 8.860,45 8.860,45

1.1.16.5 cP0005JN
PLACA LUMINOSA EM ACM - PADRÃO SEDUC JUAZEIRO DO
NORTE PROPRIA UN 1,00 2.820,17 2.820,17

1.1 .1 6.6 c2769 EM FERRO
SEINFRA M 9,00 412,19 3.709,71

1.1 .',t6.7 c3506 SEINFRA M 6,30 386,92 2.437,60

1.1.17 COBERTA FOTOVOLTAICA 206.85í,76

1.1 .17 .1
CONJU

PROPRIACPOO3SJN UN
COM 50

=1 95.902,152,OA 1 91.804,30

secretaria Municipal de Educação - PreÍeitura de Juazeiro do Norte - cNpJ: ol.g74.oaztooo1-14
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Givil
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PLANTLHA oRçAMENTÁnn
OBRA:

OAÍA i 221O3t2O22 BDI : 20,Uo/o
CONSTRUÇÃO
LIMOEIRO

DA CRECHE MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

DESCRTçÃo: DECONSTRUÇÃO COMPOSTACRECHE BLOCOPOR
02ADMINISTRATIVO, DEBLOCOS SALA BLOCOCADA 4coru
ECOZINHA REFEITORIO

LOCAL: JUÂZEIRO DO NORrE .. CE

CLIENTE: SECRET'ARIA MUNIcIPAL DE EDUcAÇÃo - SEDUc

UNIDADES: í394 61 M2

POR R$ 2.832,17

027 sEM DESoNERAÇÃo

2o22fo2 sEM DESoNERAÇÃo

coMPosrçÕEs pRópRtAs

Folha N'

SEINFRA

SINAPI

112,?60/o

1'12.510/r

0,00%

71,07yo

70,a06/"

0,00%

0512021

03t2022

DE UCíIACÀC

tu@)
colítssÀo

\-/

1.1.17 .2 cP0039JN coNJUNTororovolrRffi
42OW-APENAS MONTAGEM pnópnrn UN 2,00 7.523,73 15.047,46

1.2
797.715,06

1.2.1

ESCAVAÇÁo MANUAL solo DE 1A.CAT. pRoF. ATE l.som SEINFRAc2784
M3 92,40 54,66

BLOCO ADMINISTRATIVO

FUNDAçOES
66.415,59

1.2.1.1
5.050,58

1 .2.1.2 c2920 REATERRoclcolupn@
MATERIAL DAVALA SEINFRA M3 76,85 29,33 2.254,01

1.2.1.3 c0843 30 MPa
SEINFRA M3 15,55 526,43 8.1 85,99

1.2.1.4 c1604 LANÇAMENro e nelrcnçÃo DE coNcRETo s/ ELEVAÇÃo SEINFRA M3 15,55 179,52 2.791,54
1.2.1.5 c1 609 OE

SEINFRA M3 6,90 671,24 4.631,56
1.2.'t.6 c0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 1o,omm SEINFRA KG 873,40 17,41 1 5.205,89
1.2.1.7 c0217 ARMADURA CA40 FINA D=3,40 A 6,4omm SEINFRA KG 245,74 15,22 3.740,16
1.2.'1.8 c1400 FoRMA DE rÁguas DE 1" DE sn. plruruoRÇôEs uIL. s x SEINFRA M2 272,54 86,32 23.525,65

1.2.'l .9 97083 RADIER,
M

AF
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM SINAPI M2 299,48 3,44 '1.030,21

1.22 SUPERESTRUTURA
99.649,00

1.2.2.1 c0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,4omm SEINFRA KG 485,98 15,22 7.396,62
1.2.2.2 c0216 ARMADURA cA-son uÉon D= 6,3 A .to,omm

SEINFRA KG 1.261,48 17,41 21.962,37

1.2.2.3 c0215 ARMADURA CA-504 GROSSA D= 12,5 A 2s,Omm SEINFRA KG 27,50 18,54 509,85

1.2.2.4 92479 ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18

ME

SI

DE.VIGA,
, PE-DIREITO

SINAPI M2 455,92 85,55 39.003,96

1.2.2.5 92443 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE.DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

E

SINAPI M2 1'12,29 44,74 5.023,85

1.2.2.6 c0843 P^/tBR.,
tRt SEINFRA M3 30,92 526,43 16.277,22

1.2.2.7 c1 604 LANÇAMENTo e aelrcnçÃo DE coNCRETo s/ ELEVAÇÃo SEINFRA M3 14,79 179,52 2.655,10

1.2.2.8 cí 603 LANÇAMENTo E ApLtcAÇÁo DE coNcRETo c/ ELEVAÇÃo SEINFRA M3 16,13 304,42 4.910,29

1.2.2.9 c2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO SEINFRA M3 0,91 2.098,62 1.909,74

1.2.3 SISTEMA DE VEDAçÃo
66.885,85

1.2.3.'l c0073 ALVENARTA DE TUoLo cERÃtrrttco runnoô lsxrsxrslcm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=IOcm (1:2:B) SEINFRA M2 560,67 77,02 43.182,80

1.2.3.2 c4070 OIVISÓRIN OC GRANITO CINZA E=2CM (BANHEIROS) SEINFRA M2 26,26 555,41 14.585,07

1.2.3.3 c0074 ALVENARTA DE TUoLo cERÃtrltco runnDo lsxrsxtslcm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm SEINFRA M2 60,60 133,96 8.1 17,98

1.2A ESQUADRIAS
40.470,75

1.2A.1 MADEIRA
I 3.789,62

1.2.4.1.1 c1 988
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UIUN rOI-rIN
(0.90x 2 10)m SEINFRA UN 13,00 1.060,74 1 3.789,62

1.24.2 ALUMINIO
21.227,11

1.2.4.2.1 94573

JANELA DE ALUM|NIO DE CORRER çgÍU A FO{-HAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZÁR
E coNTRAMARco. FoRNEctMENTo E tNsrALAÇÀo.
AF 12t2019

SINAPI M2 18,60 643,67 11.972,26

1.2.4.2.2 94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CoNTRAMARCo. FoRNECtMENTo e NsrnuçÃo.
AF 12t2019

SINAPI M2 7,72 560,87 4.329,92

1.2.4.2.3 04517
PORTA EM ALUMiNIOANODIZNOO TRTURNUrOSCO, OC
ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

SEINFRA M2 12,80

I

4.924,93,76384,

secretaria Municipal de Educeção - Prefeitura de Juezeiro do Norte - cNpJ: ol.g74.ogzlooo1-14
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Civil

RNP 06í001207.0
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PLANILHA ORçAMENTÁRA
BDI uo/oOAÍA i 22nA2022

CONSTRUÇÃO DA CRECHE
LIMOEIRO

MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

DESGRtçÀO: DECONSTRUÇÃO CRECHE PORCOMPOSTA BLOCO
ADMINISTRA'TIVO, BLOCOS02 SALADE CADA BLOCO coM 4

NHAcozt E REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . SEDUC

UNIDADES: 1394.61M2

VALOR FOR R$ 2.832,17

coill§§Ào DE

tolhaN' 31
UCÍrACÂ05&

SEINFRA

SINAPI

027 sEM DESoNERAÇÂo

202202 SEi,l DESONERAÇÃO

coMPostÇôEs pRópRlAs

112,760/o

112,510/o

o,o0%

71,070/.

70,000/o

0,00%

05n021

03t20?2

1.2A.3 nerÁlrcl
4.526,60

1.2.4.3.1 c3681 GRADEDETERnoTue@
PEJERRO SEINFRA M2 10,00 452,66 4.526,60

1.2A.4

c2680 SEINFRA M2 2,00 463,71

927,42
1.2.4.4.1

927,42
1.2.5

SEINFRA 201,49M2 290,52
c1332 ESTRUTURA DE AÇo lpo rtrux vÃo oe zom

SISTEiiA DE COBERTA
138.687,22

1.2.5.1
58.536,87

1.2.5.2 c2450 TELHA TERMoAcúsrtcn rnnpezotDAL tNcLtNA çAo t .evo SEINFRA M2 290,52 157,44 45.739,47
1.2.5.3 c1 002 cUMEETRA TERMoAcúslcA SEINFRA M 21,60 74,45 1.608,12

1.2.5.4 94229 DESENVOLVI
24,

DEMENTO 001 INCLUSOCM PORTETRANS SINAPI M 43,20 220,99 9.546,77

1.2.5.5 c4468 RI
SEINFRA M2 290,52 65,60 19.058,1 1

1.2.5.6 c2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA26 DESENVOLVTMENTO 33cm SEINFRA M 26,90 43,51 1.170,42

1.2.5.7 c0773 cxlpru pnÉ-uoLDADo DE coNCRETo SEINFRA M2 21,40 141,47 3.027,46
í.2.6 REVESNMENTOS

1t18.837,87

1.2.6.1 c0776 SEINFRA M2 1.125,52 8,01 9.015,42

1.2.6.2 87777 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA coM PRESENÇA oe vÃos, ESpEssuRA DE 25 MM.

MASSA

SINAPI M2 1.125,52 63,05 70.964,04

1.2.6.3 cr'.447 ct
SEINFRA M2 402,23 139,93 56.284,04

1.2.6.4 c1123
zmmct JUNTA

CEM ERAMI CA, DEACIMA cm30x30 E(900 cm") SEINFRA nnz 402,23 10,43 4.195,26

1.2.6.5 c2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - (pARApEtTO) SEINFRA M 27,92 96,86 2.7U,33
1.2.6.6 cP0014JN RODAMEIO EM GRANITO LARG.= 2cm COM TOPO BOLEADO SEINFRA M 227,72 24,92 5.674,78

1.2.7 Prsos
6í.2í8,36

1.2.7.'l 97113 DE
SINAPI M2 276,49 2,72 752,05

1.2.7.2 cí 609 DE CONCR E
SEINFRA M3 22,92 671,24 15.384,82

1.2.7 .3 c1607 TASTRO DE CONCRETO IMPERMEABTLTZADO E=6CM SEINFRA M2 47,66 59,89 2.854,36

1.2.7.4 c1 920 LUS.
SEINFRA M2 229,28 148,17 33.972,42

1.2.7 .5 c2179 IMENTO EDE
SEINFRA M2 47,66 28,66 1.365,94

'1.2.7.6 c3007 TO RETI ARG.
SEINFRA M2 47,66 134,11 6.391,68

1.2.7.7 c1123
NTO C/ A 2mm

EEM DEMA cm30x30ACCERÂMICA, cm')(900 SEINFRA M2 47,66 10,43 497,09

1.2.8 PINTURA 24.996,í8

1.2.8.1 INTERl{A í5.143,03

1.2.8.1.1 c1208 EMASSAMENTo DE PAREDES TNTERNAS 2 gEÍ\íÃo,s Cí\TASSA
OE PVA SEINFRA M2 370,88 15,57 5.774,60

1.2.8.1.2 c1615 LATEX DUAS DEMÃoS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 370,88 25,26 9.368,43

1.2A.2 EXTERNA 5.349,33

1.2.8.2.1 c2461 TEXTURAACR|LICA 1 DEMÃo EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 285,45 18,74 5.349,33

í.28.3 ESQUADRIAS 4.503,82

1.2.8.3.1 c1 206
EMASSAMENTo DE ESQUADRtAS oe lunoernÀFnrrlrnõleo
OU ESMALTE 2 DEMÃoS SEINFRA M2 65,72 21,75 1.429,41

1.2.8.3.2 c1 280 ESMALTE DUAS DEMÃoS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 65,72 26,88 1.766,55

í.2.8.3.3 c1279 ESMALTE DUAS DEMÃoS EM ESQUADRIAS DE FERRo SEINFRA M2\ rl)fula.eo 49,54 1.307,86

n4
Secretaria Municipal de EducaÉo - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNpJ: 07.gt4.OA2lOOO1-14
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Givil

RNP 06í00í207.0
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PLANTLHA oRçAMENTÁnn
OBRA

OATA:2210312022 BDI:2O,Uo/o
DA CRECHE MAORE IUARIA VILLAC NO BAIRRO

LIMOEIRO

DESCRTçÃO: CoNSTRUÇÃo DE
ADMINISTRATIVO,

CRECHE COMPOST POR BLOCO
02 BLOCOS SALADE CADA coMBLOCO 4
ECOZINHA REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE . CE

CLIENÍE: SECRETARtA MUNtctpAL DE EDTJcAÇÃo - sEDUc

UNIDADES: 1 394.61 M2

POR RS 2.832,17

027 sEM oESoNERAÇÃo

202202 sEM DESoNERAÇÂo

coMpostçôEs pRópRtAs

coffissÂo 0E UcÍrAcÀo

Fellal,lo 35A W

SEINFRA

§NAPI

112,760h

112,510/o

0,00%

71,070/o

70,80%

0,00%

05n021

0312022

\./

1.25 INSTALAçÔES HIDRÁULrcAS
6.087,03

1.2.9.1 c209s SEINFRA M í6,50 8,34 137,61
1.2.9.2 c2096 (1 1t4" AO=32

SEINFRA M 76,70 13,07 1.002,47
1.2.9.3 c1 238 SEINFRA M 16,50 6,31 '104,12

1.2.9.4 c't239 DE (1
SEINFRA M 76,70 8,84 678,03

1.2.9.5 c2172 SEINFRA UN 4,00 94,47 377,88
1.2.9.6 c2627 TUBO PVC SOLD, MARROM INCL.CONEXÓES O= 4OMM (1 1t4") SEINFRA M 26,40 42,60 \izc,eq
1.2.9.7 c2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÓES D= 5OMM (1 1 t2") SEINFRA M 8,70 48,83 424,82
1.2.9.8 c2626 TUBO PVC SOLO. MARROM INCL.CONEXÓES D= 32MM(1") SEINFRA M 41,60 34,59 1.438,94
1.2.9.9 c262s TUBo pvc soLD. MARRoM tltcl.coruexôes o= 25mm(314") SEINFRA M 16,50 25.72 424,38
1.2.9.10 c0591 ALVE AMPA

SEINFRA UN 1,00 374,14 374,14
1.2.10

7.774,82
1.2.10.1

'185 X 75MM,
SEINFRA 4,00

1

UN 90,44

rNsrALAçÕEs salrrÁnns
eseoro sltrrÁnto

04378
7.265,8'l

1.2.10.1 .1
361,76

1.2.10.1.2 89728

1

INSTALADO

CU
40DN JU NTAPRE DIAL, MM, NFOR EECIDO

RAMALEM DE DESCARGA RAMALOU DE SINAPI UN 22,00 12,25 269,50

1.2.10.1.3 89726
RAMAL DE DESCARGA oU RAMAL DE ESGoTo SANITÁRIo.

45 IE NORMAL,
DN 40 MM, JUNTA FORNECIDO E INSTALADO EM

SINAPI UN 16,00 8,1r 129,76

1 .2.10.'t .4 89801 pRUMADA DE ESGoro sANlrÁRro ou vetrruçÃo.

90
DN 50 MM, JUNTA EústtcA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SINAPI UN 26,00 8,42 218,92

1.2.10.1.5 89802 DN 50 MM, lurutR eúsltcn, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGoro sANtrÁRto ou verurruçÁo.

E

SINAPI UN 5,00 9,?2 46,1 0

1 .2.10.1.6 89744
RAMAL DE DESCARGA ou RAMAL DE ESGoro snMtÁRro.

IE NO R MAL,
JUNTA eúsrrcR, EFORNECIOO N EMSTALADO

JOELHO 90
DN 1OO MM,

SINAPI UN 8,00 28,93 231,44

1 .2.10.1 .7 89724 FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DEScARGA oU RAMAL DE ESGoTo SANITÁRIo,

90
DN 40 MM, JUNTA

SINAPI UN 4,00 11,43 45,72

1.2.10.1.A 89797 DN 1oo x roo utvt, luttn Eúsrt
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

JUN

1

CA, FORNECIDO E
SINAPI UN 8,00 55,95 447,60

1 .2.10.1 .9 c1 576
J

SEINFRA UN 2,00 49,59 99,18

1.2.10.1.1 c2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGO]'O D=lOOXsOmm (4,'X2") SEINFRA UN 6,00 43,91 263,46

1.2.10.1.1 8971 I FORNECIDO E INSTALADO
TUBO

RAMAL DE DESCARGA OU
PREDIAL,

SINAPI M 21,20 21,91 464.49

1.2.10.1.1 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

TUBO
SINAPI M 24,40 32,84 801,30

1 .2.10.1 .1 89714
TUBo pvc, sERtE NoRMAL, ESGoro pnÉDt,qllDlr roo trrttvr,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL pE Escoro snurrÁnto. AF 12tzo14

SINAPI M 21,80 63,42 1.382,56

'1.2.10.1.1 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRED|AL, Otrt rl lrtt*
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
sANrTÁRtO OU VENTTLAÇit}. er etzot+

SINAPI M 22,30 24,30 541,89

1.2.10.1.1 89710
RALo sECo, pvc, DN 100 x 40 MM, JUNTA sot_oÁvet-,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
Rnnanu oe escoto snrurtÁnro. AF 12t2014

SINAPI UN 2,00 14,74 29,48

secretaria Municipal de Educação - preÍeitura de Juazeiro do Norte. cNpJ: 07.974.082/ooo1-14
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Civil

PNp nAínnírn7.n
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PLANTLHA oRÇAMENTÁnn
DA'ÍA | 2A0312022 BDI: 20,Uo/o

coNSTRUÇÁo DA cREcHE MADRE MARTA vtLLAC No BAtRRo
LIMOEIRO

DEscRrçÃo: CoNSTRUÇÃo DÉ
ADMINISTRATIVO,

CRECHE PORCOMPOSTA BLOCO
BLOCOS DE SALA CADA coMBLOCO

ECOZINHA REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SEcRETARIA MUNIcIPAL DE EDUcAÇÃo - sEDUc

UNIDADES: 1 394.6í M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.A32,17

027 sEM oEsoNERÁçÃo

2o2zo2 sEM DESoNERAÇÂo

coMPosrÇÕEs pRópRtAs

c0lt4tssÂ0

tclha |\l'

SEINFRA

SINAPI

112,76%

112,51%

0,00%

71,07%

70,800/o

0,000/o

05n021

03n02.

1.2.10.1.1 89805

JOELHO 90 GRAUS, PVc, senle ruonn,IÁt, esGoTõFnEõ
DN 7s MM, JururR eúsrrcA, FoRNECtDo E INSTALADo EM
eRUMADA DE esooro snrurrÁRto ou vENILAÇÃo.
AF 12t2014

SINAPI UN 8,00 17,08 í 36,64

1.2.10.1.1 c/.822 TERMTNAL DE vENTtLAÇÃo pvc soMM SEINFRA UN 5,00 14,55 72,75

I .2.10.1 .1 c4823 TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM SEINFRA UN 2,00 18,97 37,94

1.2.10.1.1 89806 DN 75 MM, JUNTA EúslcA, FoRNEctDo E INSTALADo EM
eRUMADA DE ESGoro sANtrÁRro ou verurtuçÃo.

45

SINAPI UN 2,00 18,20 36,40

1.2.10.1.2 89827 DN 50 x 50 nltu,.lurutn eústrca,
EM eRUMADA DE ESGoro sRrutrÁnro ou vENTtLAÇÃo.

FORNECIDO E INSTALADO
SINAPI UN 6,00 20,78 124,68

1.2.10.1.2 c2348 rÊ pvc eReNco cneouÇÃo p/ESGoTo D=100X75mm (4,'X3,,) SEINFRA UN 4,00 45,75 1 83,00

1.2.'tO.1.2 cr'.928 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X sOMM, RCNERIíENTO INOX
(GRELHA OU TAMPA CEGA) SEINFRA UN 5,00 75,24 376,20

1.2.10.1.2 c1577 JUNÇÃo stMpLES DE REDUÇÃo pvó preSGõTõ rooxzsnrm
(4"X3")-ClANETS SEINFRA UN 1,00 56,84 56,84

1.2.10.1.2 c1 580 DE REDUÇÃo pvcFlESGoro zsxsonrmJUNÇÃO SIMPLES
(3"X2)-CIANETS SEINFRA UN 3,00 39,86 í 19,58

1 .2.10.1.2 0001 1657
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 8,00 17,71 141,65

1.2.10.1.2 89830 DN 7s x 7s uu, lurutn rúslcn,
EM PRUMADA DE ESGoro sANtrÁRto ou vENTtLAÇÃo.

J

FORNECIDO E INSTALADO
SINAPI UN 1,00 36,1 9 36,1 9

1 .2.10.1 .2 c1 576 SEINFRA UN 2,O0 49,59 99,1 8

1 .2.10.1.2 c2348 TÊ PVC BRANCO CneOuçÁO P/ESGOTO D=1OOX7smm (4,,X3") SEINFRA UN 2,00 45,75 91,50

1.2.10.1.2 89825
TE, PVC, SERTE NORMAL, ESGOTO PRED|AL, DN 50 X sO MM,
JunrR eúsrtcA, FoRNEctDo E tNsrALADo EM pRUMADA
DE ESGoro sRrutrÁnto ou vENTtLAcÃo. AF 12t2014

SINAPI UN 7,00 18,54 129,78

1 .2.10.'l .3 0001 1658
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREOIAL SINAPI UN 1,00 18,04 18,04

1.2.10.1.3 c2143 REFORÇADO
SEINFRA UN 3,00 22,42 67,26

1 .2.10.1 .3 89546
IE R,

DN so x 40 ruu, lúrurR eúslcn, FORNECIOO E INSTALADO SINAPI UN 4,00 14,87 59,48

1 .2.10.1 .3 86883 srFÀo Do rpo FLExivEL EM pvc 1 x r.rrz - ronr.teclnreNlo
e rrusrRuÇÁo. AF oltzo2o SINAPI UN 5,00 í6,50 82,50

l22U vÁLvuLn nuenrcANA p/ptA 3 1/2" SEINFRA UN 1,00 53,01 53,01

1.2.10.2 DRET{AGEM PLUVIAL 519,0í

1.2.10.2.1 89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN roo MM, .,tuurn eústtcA, FoRNEctDo E tNSTALADo EM
eRUMADA DE Escoro snrulrÁRto ou vENTtLAÇÃo.
tr 12t2014

SINAPI UN 4,00 22,58 90,32

1.2.10.2.2 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1OO MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
sANrrÁRro ou vENTtLAcÃo. AF 12t2014

SINAPI M 14,40 29,77 428,69

1.2.11 rNsrALAçÕEs elÉrnrcr, TELEFoNIcA E DADos 69.94í,89

1.2.11.1 ENTRADA DE EilERGIA 2.í93,38

1.2.11 .1 .1 101506
ENTRADA DE ENERGTA ELÉTR|CA, eeRen, rRtFÃstcn. cotrrt
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MMz E DISJUNTOR DIN
504 (NÃo tNcLUSo o posrE DE coNcRETo). AF oztzozo p

SINAPI UN 1,00 2.193,38 2.193,38

1.2.11.2 euADRos DE DrsrRrBurçÃo í.9í í,86

1.2.11 .2.1 c2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24
DIVISOES 332X332X95mm. C/BARRAMENTo SEINFRA UN 1,00 389,00 389,00

1.2.'t1 .2.2 c2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12
DlVl SOES 207X332X95mm. C/BARRAMENTO SEINFRA UN 1,00 315,50 315,50

't.2.11 .2.3 c1 092 DTSJUNToR MoNopoLAR EM euADRo oe orstnteurçÃo ron SEINFRA UN 6,00 26,52 159,',t2

1.2.11 .2.4 c1 093 DTSJUNToR MoNoporAR EM euADRo DE DtsrRtBUiÇÃo í6A SEINFRA UN 9,00 26,52 238,68

1.2.11 .2.5 c1 095 DTSJUNToR MoNopoLAR EM euADRo oe orsrnreurçÃo zon SEINFRA UN 1,00 26,52 26,52

1.2.'11 .2.6 c1 096 DTSJUNToR MoNopoLAR EM euADRo oe orsrnreurçÃo zsn SEINFRA UN lrak 4.00 26,52 1 06,08

\./
1 .2.10.'t .3

Sêcretaria Municipal de Educação - PreÍeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ: OZ.9Z4.OB2IOOO1-14
Rua São Francisco, SN - Sáo Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Civil
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PLANILHA ORçAMENTÁRN
OBRA: CONSTRUÇÁO DA CRECHE MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

LIMOEIRO
DAf A i D.lO3l2O22 BDI i 2O,Uo/o

DESCR|çÂO: CONSIRUÇÃO DE CRECHE COMPOSTA POR BLOCO
ADM|N|STRATTVO. 02 BTOCOS OE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SEINFRA

SINAPI

027 SEM DESONERAÇÂO

2022102 sEM DESONERAÇÃO

COMPO§çÕES PRÓPRIAS

112,76'/o

112,510Â

0,00%

71,070/.

70,ao%

0,00%

05n021

03n022

COi4ISSÀO OE t,,W
Fl!h: !t{o 5s

I.IOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO - SEDUC

UNIDADES: 1394.61M2

VALOR FOR
UNIDADE:

R$ 2.832,17

1.2.11 .2.7 c1 098 DTSJUNToR MoNopoLAR EM ouADRo oe otsrntaurçÃo szn SEINFRA UN 1,00 34,26 v,26

1.2.11 .2.8 c1 101 D|SJUNToR MoNopoLAR EM euADRo DE DtsrRtBUtÇÃo soA SEINFRA UN 1,00 34,26 34,26

1.2.11 .2.9 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
324 - FoRNEctMENTo E tNSTALAcÃo nr rolzozo SINAPI UN 1,00 't02,91 102,91

1.2.11 .2.1 c4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 404, 30mA SEINFRA UN 3,00 168,51 505,53

1.2.11 .3 ELETRoDUToS e IcessÓRlos 26.7fi,99

1.2.11.3.1 c1 186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") SEINFRA M 9,00 12,77 í 14,93

1.2.'t1 .3.2 c1 187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") SEINFRA M 15,00 16,63 249,45

1.2.11 .3.3 c1 189 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") SEINFRA M 2,00 28,24 56,48

1.2.11 .3.4 91 855
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
pAREDE - FoRNEctMENTo e rrusrnucÃo. AF iztzols

SINAPI M 812,00 12,41 10.076,92

1.2.11 .3.5 91 857
ELETRODUTO FLEX|VEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
32 MM (1"), PARA C|RCU|TOS TERM|NA|S, TNSTALADO EM
PAREDE - FoRNEctMENTo E TNSTALACÃo. AF 12t2o1s

SINAPI M 61,00 18,23 1.112,03

1.2.11 .3.6 c102'l CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") SEINFRA UN 20,00 10,23 204,60

1.2.11 .3.7 c1023 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") SEINFRA UN 10,00 17,62 176,20

1.2.1't.3.8 c3504 CAIXA ALVENARIA i REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/
FUNDO Dl=30x30x50 cm SEINFRA UN 4,00 200,50 802,00

1.2.1 1 .3.9 c2095
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 2smm (112" A
1.) SEINFRA M 836,00 8,34 6.972,24

1.2.11 .3.1 c2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÔES D=32 A 50mm (1 l/4" A
2"\ SEINFRA M 78,00 13,07 1.019,46

1.2.11 .3.1 c1238
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm
fit2" Á.1"\ SEINFRA M 836,00 6,31 5.275,16

1.2.11 .3.1 c1 239
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1
114" p.2"\ SEINFRA M 78,00 8,84 689,52

1.2.114 col{DUToRES - CABOS E F|OS 23.787,3t

1.2.1't.4.1 c0540 CABO ISOLADO PVC 75OV 2,5MM2 SEINFRA M 1.913,50 7,94 I 5.1 93,1 9

1.2.11 .4.2 c0534 CABO ISOLADO PVC 75OV 4MM2 SEINFRA M 450,60 9,57 4.312,24

1.2.11 .4.3 c0537 CABO ISOLADO PVC 75OV 6MM2 SEINFRA M 203,20 10,54 2.141,73

1.2.11 .4.4 c0527 CABO ISOLADO PVC 75OV 16MM2 SEINFRA M 112,70 18,99 2.140,17

1.2.11.5 ILUMINAçÃO E TOMADAS í5.300,33

1.2.11 .5.1 c1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 1OA 25OV SEINFRA UN 15,00 19,71 295,65

1.2.11.5.2 c1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 1OA 25OV SEINFRA UN 6,00 34,77 208,62

1.2.11 .5.3 c1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 1OA 25OV SEINFRA UN 3,00 49,10 147,30

1.2.11 .5.4 c4.762 cArxA DE LronçÁo PVc 4'x 2' SEINFRA UN 116,00 9,65 1.119,40

1.2.11 .5.5 c4834

ARANDELA COM SOQUETE E.27, CORPO E GRADE FRONTAL
DE PROTEÇÃO en nUUniIíHlO, DTFUSOR EM VTDRO
TRANSPARENTE COM UMA úMPADA ELETRÔNICA
FLUORESCENTE COMPACTA DE í 5W COMPLETA

SEINFRA UN 6,00 117,35 704,28

1.2.11 .5.6 91 996
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 1O A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
TNSTALACÃo. AF 12t2o1s

SINAPI UN 81,00 33,00 2.673,00

1.2.11 .5.7 91 997
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), zP+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E
trusrnucÃo. AF 12t2o1s

SINAPI UN 8,00 35,51 284,08

1.2.11 .5.8 97590

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
soBREpoR, cou r úupnon FLUoREScENTE DE 15 W sEM
REATOR . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_O2I2O2O
(LÂMPADAS EM LED)

SINAPI UN 53,00 156,03 8.269,59

1.2.11 .5.9 91 936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALACÃO, AF 1212015
SINAPI UN 53,00 14,21 753, I 3

1 .2.1 1 .5.1 c0670 CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, C/INTERRUPTOR
PTILSADOR SEINFRA UN 1,00 199,40 199,40

1.2.11 .5.1 I 01 632
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇAO
EXTERNA lOOO W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF OAt2020

SINAPI UN 6,00 65,16 390,96

Ç

!tl4^
@

Engenheiro Civil
PNp nÂíno{rn7-n
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÁO DA CRECHE MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

LIMOEIRO
DA'ÍAt U.10312O22 BDI: 20,34%

DEScRTçÂO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMPOSTA POR BLOCO
ADMTNTSTRATIVO. 02 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SEINFFÁ

SINAPI

027 SEM DESONERAÇÃO

202202 SEM DESONERAÇÃO

coMPosrÇÔEs PRÓPRTAS

112,760/.

112,51%

0,00%

71,07õ/.

70,80%

0,00%

05n021

03n022

colí§sÂo 0E LlclTAcÀo

,orn^f' 45qr@'

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE . CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO . SEDUC

UNIDADES: í394.61M2

VALOR FOR
UNIDADE:

R$ 2.832,17

\./

1 .2.1 1 .5.1 cr'793
TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 2OA-250V C/ PLACA EM
lntÃo cntxR +"x2' 1HÃo tNcLUr A cArxA) ToMADA cALÇADA
PARA O TOTEM

SEINFRA UN 4,00 63,73 254,92

1.2.12
"a,ra12,lçÃo

30.0í5,98

1.2.12.'l c3861
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP
í.50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGETI') SEINFRA UN 2,00 4.341,46 8.602,92

1.2.12.2 c3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO. CAP
1.OO TR íFORNECIMENTO E MONTAGEM) SEINFRA UN 5,00 3.301,83 16.509,1 5

1.2.12.3 c4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,s0 mm'z SEINFRA M 28,00 10,29 288,12

't.2.12.4 4776
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4' FLEXIVEL,
rsoLADo coM BoRRAcHA ensroNÉRrcn, susrerurnçÂo,
SOLDA E LIMPEZA

SEINFRA M 28,00 49,11 1.375,08

1.2.12.5 c/.778
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL,
tsoLADo coM BoRRAcHA emstoruÉnrcn, susrENTAÇÃo,
SOLDA E LIMPEZA

SEINFRA M 28,00 62,93 1.762,04

1.2.12.6 cP001 5JN PONTO DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADC) PROPRIA UN 7,O0 199,81 1.398,67

1.2.13 LOUçAS E METAIS 26.499,98

1.2.13.1 c0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 8,00 902,49 7.219,92

1.2.'13.2 000061 38
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, lOO MM, PARA SAIDA DE
BACIA/VASO SANITARIO SINAPI UN 8,00 12,67 101,36

1.2.13.3 c1 151 DUCHA P/ VlrC CROMADO (INSTALADO) SEINFRA UN 8,00 86,27 690,16

1.2.13.4 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
tNcLUSo rtxncÃo. AF oltzozo SINAPI UN 8,00 40,22 321,76

1.2.13.5 c1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA SEINFRA UN 4,00 618,21 2.472,84

1.2.13.6 co797 cHUVETRo púsrrco (rHsrnuoo) SEINFRA UN 4,00 13,15 52,60

1.2.13.7 c0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS SEINFRA UN 8,00 475,34 3.802,72

't.2.13.8 c4835
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
FrxAcÃo. sEM MoLDURA SEINFRA M2 5,22 548,67 2.864,06

't.2.'t3.9 c4069
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm
íCÔLÔCADÔ) SEINFRA M2 5,22 482,90 2.520,74

't.2.13.10 c3674 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA
PAREDE P/BANCAOAS E/OU PRATELEIRAS SEINFRA UN 8,00 16,52 132,16

1.2.'t3.11 c1 898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PA ,C'S SEINFRA M 18.10 275,72 4.990,53

1.2.13.12 c1619
LAVATORIO OE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E
ACESSôRrOS SEINFRA UN 2,00 559,45 1.1 18,90

1.2.13.13 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDAVEL, 56 X
33 x 12 cM - FoRNEctMENTo E TNSTALACÃo . AF o1t2o2o SINAPI UN 1,00 212,23 212.23

1.2.14 stsTEMA DE PROTEçÃO COilrRl rtrCÊr,rOro E PÂNICO 2.960,83

1.2.14.1 c1 357
EXTINTOR DE AGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 1OL (TIPO
ABC) SEINFRA UN 1,00 273,38 273,38

't.2.14.2 c4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR SEINFRA UN 1,00 60,35 60,35

1.2.14.3 97599
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
aF o2120?o

SINAPI UN 14,00 36,60 5't2,40

SEINFRA UN 1,00 270,04 270,041.2.14.4 ao42 ALARME SONOROA/ISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR
MANUAL. ALIMENTACÃO 220 VAC - INSTALADO

https:/^/v\ rw. UN 1,00 1.042,46 'l.042,461.2.'t4.5 cP0009JN CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO. CIC 24 LAÇOS

SEINFRA UN 1,00 78,04 78,041.2.14.6 c001 0
ACIONADOR MANUAL, TIPO'QUEBRAVIDRO'
MOD.EUROTRON/SIMILAR

SEINFRA M 0,95 13,56 12,881.2.14.7 c4850
PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇAO COM
INDICACÂO DE ROTA DE FUGA 26X13CM

1.2.14.4 C4EsO
PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇAO DE
EXTINTORES- HIDRANTES E ALARMES serrurRn I u 2,33 13,56 31,59

515,061.2.14.9 c4041
DETETOR IONICO-DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/
BASE ALTMENTAÇÃO 22OVAC, UUn SníOn Orcrrnl -
INSTALADO

SEINFRA UN 2,00 257,53

164.631.2.14.10 c0385 BATERIA SELADA QV N.5AH, P/LUM INÁRIAS AUTÔNOMAS SEINFRA UN 1,00 164,63

8.273,701.2.15 IMPERIiEABILIZAçÃO

IMPERMEABI LIZAÇAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO
2kolm'z (VIGAS BALDRAME)

SEINFRA M2 152,30 38,26 5.827,001 .2.15.1 c2843

SecÍ€taÍia Municipal de EducaÉo - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.082/0001-'14
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Givil

RNP 061001207.0
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PLANTLHA oRçAMENTÁnn
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE MADRE MARIA VILLÁc No BAIRRo

LIMOEIRO
DATA | 22tO312O22 8Dt

DEscRrçÃo: coNSTRUÇÃo DE cREcHE coMposrA poR BLoco
ADMTN|STRAT|VO, 02 BLOCOS DE SALÂ ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SEINFRA

SINÂPI

027 sEM oEsoNÊRAÇÁo

2o2zo2 sEM DESoNERAÇÁo

coMPosÇôEs PRóPRTAS

112,76%

112,510/o

0,00%

71,07%

70,80%

0,00%

05n021

$n022

cotí§sÀ0 0E UctTAcÀo

Fothau' fto &2

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA I\,IUNICIPAL DE EOUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADES: í 394.61M2

VALOR FOR
UNIDAOE:

R$ 2.832,17

1.2.15.2 c1461

IMPERMEÁBILIZAÇAO DE AREAS SUJEITAS A UMIDADE C/
APLICAÇAO DE DUAS DEMAOS DE IMPERMEABILIZANTE
ESTRUTURAL DILUIDO C/ AGUA E EMULSAO ADESIVA TRAÇO
12:4:1 - ÁREAS INTERNAS

SEINFRA M2 82,32 '14,01 1.1 53,30

1.2.15.3 c1461

IMPERMEÂBILIZAÇÃO DE AREAS SUJEITAS A UMIDADE C/
APLICAÇAO DE DUAS DEMÂOS DE IMPERMEABILIZANTE
ESTRUTURAL DILUIDO C/ AGUA E EMULSAO ADESIVA TRAÇO
tz.a.t - Áeea EXTERNA

SEINFRA M2 92,32 14,O1 1.293,40

1.3 BLOCO DE AULA Oí 768.225,59

INFRAESTRUTURA í04.894,19í.3.1

SEINFRA M3 117.25 54,66 6.408,891.3.1.1 c27U EscnvRÇÃo MANUAL soLo DE 1A.CAT. pRor. nrÉ r.som

SEINFRA M3 117,25 29,33 3.438,94c2920
REATERRO C/COMPACTAÇAO MECANICA, E CONTROLE,
MATERIAL DA VALA

SEINFRA M3 44,48 563,14 25.048,471.3.1.3 c0844
CONCRETO PrulBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO

SEINFRA M3 44,48 179,52 7.985,051.3.1.4 c1604 LANÇAMENTo E ApLtcAÇÃo DE coNcRETo sr elevnçÃo

SEINFRA M3 3,91 671,24 2.624,551.3.1.5 c1 609
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E
LANCAMENTO

SEINFRA KG 2.380,50 18,54 44.134,471.3.1.6 c0215 ARMADURA CA-504 GROSSA D= '12,5 A 25,0mm

SEINFRA KG 290,18 17 ,41 5.052,031.3.1.7 c0216 ARMADURA cA-soR uÉoln D= 6,3 A lo,omm

SEINFRA KG 59,27 15,22 902,091.3.1.8 c0217 ARMADURA CA60 FINA D=3,40 A 6,40mm

SEINFRA M2 104,62 86,32 9_030,801.3.1.9 c1 400 FoRMA DE rÁgues DE 1'DE sn. eruruonçôes urtl. s x

SINAPI M2 78,17 3,44 268,901.3.1.10 97083
COMPACTAÇAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
coMpAcrADoR DE solos A PERCUSSÃo. AF o9t2o21

78.450,101.3.2 SUPERESTRUTURA

SEINFRA KG 428,10 15,22 6.515,681 .3.2.1 co217 ARMADURA CA60 FINA D=3,40 A 6,40mm

SEINFRA KG 954,20 17 ,41 16.612,621.3.2.2 c0216 ARMADURA CA-sOA MEDIA D= 6,3 A 1O,Omm

SEINFRA KG 190,30 18,54 3.528,161.3.2.3 c0215 ARMADURA CA-504 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm

SINAPI M2 3í 9,68 85,55 27.348,621.3.2.4 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE.DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18
ur[rzncóes. AF 09/2020

4127,71SINAPI M2 92,26 44,741.3.2.5 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
pLASTtFtcADA. ra urtltzAcôes. AF 09/2020

SEINFRA M3 23,05 526,43 12.'134,211.3.2.6 c0843 CONCRETO P^/lBR., FCK25 MPe COM AGREGADO
ADOUIRIDO

SEINFRA M3 13,01 179,52 2.335,561.3.2.7 c1 604 LANÇAMENro E ApLrcAÇÃo DE ccNcRETo sl elEvRÇÃo

SEINFRA M3 10,04 304,42 3.056,381.3.2.8 c1603 LANÇAMENTo E ApLrcAÇÁo DE coNcRETo ct elevRÇÁo

SEINFRA M3 1,33 2.098,62 2.7g',t,161.3.2.9 c2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

53.261,741.3.3 srsrEMA oe woaÇÃo

37.812,20SEINFRA M2 490,94 77,021.3.3.1 c0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x1g)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA eSP.=1Ocm (1 :2-t)

555,41 4.265,55SEINFRA M2 7,681.3.3.2 cr'.070 OIVISÓNIR OE GRANITO CINZA E=2CM (BANHEIROS)

SEINFRA M2 82,20 í 33,96 'Í 1.0í 1,5íALVENARIA oE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x1g)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm1.3.3.3 coo74

172,481.3.3.4

4í.618,591.tA

C/ARG, CIM SEINFRA 1,60 107,80M2c0804

ESQUADRIAS

í3.379,941.3A.1 MADEIRA

10.607,40SEINFRA UN 10,00 1.060,74PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA
í0 90X 2.í0)m1.3.4.1.1 c1 988

1.386,27 2.772,54SEINFRA UN 2,04c1 964
PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20m E
ALT =2.'10 A 2.40 m1 .3.4.1 .2

27.496,71ALUMINIO1.1A.2

1.3.1.2

Secretaria Municipal de Educação - PreÍeitura dê Juazeiro do Norte - CNPJ'.07.974 08?10001-14
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PLANILHA ORçAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÁO DA CRECHE MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

LIMOEIRO
OATA i 2ZOA2O22 BDl: 2O,34o/o

rrEscÍuçÃo: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMPOSTA POR BLOCO
ADMINISÍRAÍIVO;02 BLCCOS DE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SEINFRÁ

gNnpt

027 SEM DESONERAÇÃO

202202 SEM OESONERAÇÂO

coMPosrÇÔEs PRÓPRns

112,760/o 71,070/6 05n021

112,51Vo 70,80yo O3n02

0,00% 0,00%

CO|tlISSÀO OE

tolhaN'3/l
Ltw}

LOCAL: JUAZEIRO DO NOR'ÍE - CE

CLIENTE: SEcRETARTA MUNrcrpAL DE EDTJcAÇÃo - sEDUc

UNIDADES: 't394.61M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.832,17

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 1212019

SINAPI M2 40,00 643,67 25.746,801.3.4.2.1

SINAPI M2 3,12 560,87 1.749,911.3.4.2.2 94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENÍE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO.
AF 12t2019

741,94í.3í.3 vrDRos

SEINFRA M2 1,60 463,71 741,941 .3.4.3.1 c2680
VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE
MADEIRA

1 51.201,99Í.3.5 SISTEMA DE COBERTA

SEINFRA M2 307,57 201,49 61.972,281.3.5.1 c1 332 ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 2OM

SEINFRA M2 307,57 157,44 48.423,821.3.5.2 c2450 TELHA TERMOACÚSTCA TRAPEZOIDAL INCLINAçAO t.AVO

SEINFRA M 17,20 74,45 1.280,541.3.5.3 c1 002 CUMEEIRA TERMOACÚSTICA

SINAPI M 45,80 220,99 10.121,341.3.5.4 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE lOO CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF O7I2O1S

SEINFRA M2 169,52 85,53 14.499,051.3.5.5 o4790

FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO
(2sx625x12s0MM), COM PERFTL T LEVE EM AÇO BRANCO E
TRATAMENTO TERMO.ACÚSTICO EM ú DE VIDRO,
FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU
EOUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALÂCÃO

SEINFRA M2 1 19,46 65,60 7.836,581.3.5.6 cr',46A
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

SEINFRA M 85,20 43,51 3.707,051.3.5.7 c2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm

SEINFRA M2 23,76 141.47 3.361,331.3.5.8 c0773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO

í28.145,83í.3.6 REVESTIMENTOS

107.163,24í.3.6.í I1{TERNOS

SEINFRA M2 840,12 8,01 6.729,361.3.6.1.1 c0776 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= smm P/ PAREDE

SINAPI M2 840,12 63,05 52.969,571.3.6.1.2 87777

EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM.
AF 06t2014

37.201.79SEINFRA M2 265,86 139,931 .3.6.1 .3 C4,447
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ARG, PRE-
FABRICADA - P/ PAREDE

SEINFRA M2 265,86 10,43 2.772,921.3.6.1.4 c1123
RE.II-,IUTNUCruTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM
EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (9OO cm'z) E

PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

4.783,29SEINFRA M 45,76 104,531.3.6.1.5 c1 869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm

2.7@,31SEINFRA M '108,60 24,921.3.6.1.6 cP0014JN RODAMEIO EM GRANITO LARG.= 2cm COM TOPO BOLEADO

20.982,591.1.6.2 EXTERNOS

8,01 2.365,19SEINFRA M2 295,281.3.6.2.1 c0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= Smm P/ PAREDE

63,05 18.617,40SINAPI M2 ?95,281.3.6.2.2 87777

EIVIBOÇO OU I\,IASSÀ ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF 06/2014

64.833,531.3.7 Prsos

64.833,531.3.7.1 INTERNOS

SINAPI Mt2 308,50 2,72 839,1 2
DE CONCRETO AF 1112017

APLICAÇÃO D
PAVIMENTOS

E LONA PúSTICA PARA EXECUÇAO DE
1.3.7 .1 .1 97113

14.686,73SEINFRA M3 21,58 671,24LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E
LANCAMENTOI .3.7 .1 .2 c1 609

40.509,68SEINFRA M2 273,40 148,17c1 920
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS.
POLIMENTO (INTERNO)1 .3.7 .1 .3

59,89 2.102,14SEINFRA M2 35,1 01.3.7.1.4 c1 607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM

35,1 0 28,66 1.005,97SEINFRA M21 .3.7.1 .5 c2179
REGúLARrzAeÃODÉ snse cr nncnMASSA ctMENTo E AREIA
S/ PENEIRAR. TRACO 1:4 - ESP= 3cm

Secretaria Municipal de Educação - Prêfeitura de Juezeiro do Norte - CNPi: 07.974.08210001-11
Rua Sáo Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Civil
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PLANTLHA ORçAMENTÁRA
OBRA: CONSTRUÇÁO DA CRECHE MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

LIMOEIRO
DAÍA i 2210312022 eDl | 2O,Uo/o

DESCRTçÀO: coNSTRUÇÁO DE CRÊCHE COTVTPOSTA POR BLOCO
ADMINISTRATIVO, 02 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SEINFRA

SINAPI

027 SEM OESONERAçÃO

2O2ZO2 SEM DESONERAçÂO

coMPosrÇÔEs PRÔPRlAs

112,760/o

112,510/,

0,000/,

71,070/o

70,80v"

0,00%

o5n021

03D022.

c0lírssA0 DE LtctTAçÀO

FolhaN'MUM

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL OE EDIJCAÇÃO - SEDUC

UNIDADES: '1394.61M2

VALOR PiOR
UNIDADE:

R$ 2.832.17

PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE.
FABRICADA. P/ PISÔ SEINFRA M2 35,1 0 134,11 4.707,261.3.7.1.6 c3007

c1 120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm
ptvt cpnÂutce ATÉ goxgo cm í9oo cm,) íPAREDE/PISO) SEINFRA M2 35,10 10,71 375,921 .3.7 .1 .7

SEINFRA M 3,60 96,86 348,70í .3.7.1 .8 c2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm

SEINFRA M2 10,80 23,89 258,011.3.7.1.9 c1431 GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO

2t.479,03í.3.8 PIl{TURA

í í.170,68í.3.8.í INTERNA

SEINFRA M2 273,59 15,57 4.259,801.3.8.1.1 c1 208
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA
DE PVA

SEINFRA M2 273,59 25,26 6.910,881.3.8.1.2 c1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

8.968,93í.3.8.2 EXTERNA

SEINFRA M2 83,96 19,72 í.655,691.3.8.2.1 c1207
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS
C/MASSAACRiLICA

SEINFRA M2 269,46 15,74 5.049,681.3.A.2.2 c2461 TEXTURAACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREOES EXTERNAS

SEINFRA M2 83,96 26,96 2.263,561.3.8.2.3 c1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

3.339,42í.33.3 ESQUADRIAS

SEINFRA M2 68,67 21,75 1.493,57c1 206
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO
OU ESMALTE 2 DEMÃOS1.3.8.3.1

SEINFRA M2 68,67 26,88 1.845,85c1 280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA1_3.8.3.2

5.789,71í.3.9 INSTALAçÔES HIDRÁULrcAS

SEINFRA M 4,39 8,34 36,61c2095
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇOES D=15 A 2smm (1/2" 4
1',)

1.3.9.1

SEINFRA M 36,34 13,07 474,96c2096
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇOES D=32 A 5OMM (1 114" A
2')1.3.9.2

SEINFRA M 4,39 6,31 27,70c'|23s ENCHIMENTO OE RASGO C/ARGAMASSA DIAM,= 15 A 25mm
AD" p.1"'l1.3.9.3

SEINFRA M 36,34 8,84 321.25c1 239
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM,= 32 A SOMM (1

1t4" 42"\1.3.9.4

SEINFRA UN 1,00 76,70 76,70c2176 REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"1.3.9.5

63,70SINAPI UN 1,00 63.7094490
REGISTRO OE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN
32 MM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO, AF O8I2O211.3.9.6

SEINFRA UN 1,00 71,05 71,O5c2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")1.3.9.7

1 25,59SEINFRA UN 1,00 125,59c2178 REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 1 1/2"1.3.9.8

SEINFRA UN 4,00 I 13,56 454,24c2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1'')1.3.9.9

377,88SEINFRA UN 4,00 94,47c2172
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm
t314"\1.3.9.10

374,14SEINFRA UN 1,00 374,141.3.9.11 c0591
CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FU N DO
BRITA 60x60x60cm

225.82SEINFRA M 8,78 25,72c?625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÔES D= 25MM(3/4'')1_3.9.12

944,65SEINFRA M 27,31 34,591.3.9.13 c2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÔES D= 32MM(1")

48,83 2.215,42SEINFRA M 45,371.3.9.14 c2628 TUBO PVC SOLD. MARROM iNCL,CONEXÔES D= 5Omm (1 1/2..)

6.581,70í.3.10 INSTALAçÔES SANITÁR|AS

4.335,84ESGOTO SANITÁRIOí.3.í 0.1

UN 4,00 12,25 49,001.3.10.1.'r 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO, AF 1212014

SINAP!

8,11 32,44SINAPI UN 4,001 .3.10.1 .2 89726

JOELHO 4'GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF 1212014

9,00 8,42 75,78SINAPI UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA OE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAçÃO,
AF '.1212014

1.3.10.1.3 89801

Engenheiro Givil
RNP 06í001207-0
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PLANILHA ORÇAMENTÁRN
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

LIMOEIRO
OAÍAi?2,n3/2o22 BOlt2O,U%

DESCrüçÁO: CONSTRUÇÁO DE CRECHE COMPOSTA POR BLOCO
ADMINISTRATIVO,02 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO COlvi 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SEINFRA

SINAPI

027 SEM OESONERAçÃO

2O2ZO2 SEM DESONERAÇÃO

coMPostÇÔEs PRÓPRTAS

112,76%

112,510Â

0,00%

71,07"k

70,80%

0,00%

058021

o3n022

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUI.IICIPAL DE EDUCAÇÁO - SEDUC

UNIDADES: 1394.61M2

VALOR POR
IINIDÂDE:

R$ 2.832,17

1.3.10.1.8

UN 6,00 9,22 55,32

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALÂDO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILÂÇÃO.
AF 12t2014

SINAPI1 .3.10.1 .4 89802

4,00 28,93 115,72SINAP' UN1.3.10.1.5 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 1OO MM, JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12t2014

4,00 11,43 45,72SINAPI UN1.3.10.1.6 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO,
AF '1212014

3,00 49,59 148,77SEINFRA UN1.3.10.1.7 c1 576
JÚNETo SIMPLES DE REDUÇÀO PVC P/ESGOTO lOOXsOmm
(4"X2)-ClANEtS

't,00 22,50 22,50SINAPI UN89810

JOELHO 45 GRAÚS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 1OO MM, JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF 1212014

4,00 43,91 175,64SEINFRA UN1.3.í 0.1.9 c2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=1OOXsOmm (4")(2")

4,20 21,91 92,02M8971 1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014

SINAPI1.3.10.1.1

18,87 32,84 619,69SINAPI M89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014

1.3.10.1.1

17,47 63,42 1.107,95SINAPI M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1OO MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014

1.3.10.1.1 89714

4,79 24,30 1 í 6,40SINAPI M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12]2014

1.3.10.1.1 89799

2,00 17,08 34,16SINAPI UN

ffi tE NoRMAL, ESGoro PREDIAL,

DN 75 MM, JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÁO,
AF 12t2014

1.3.10.1.1 89805

UN 2,00 14,55 29,10SEINFRATERMTNAL DE VENTILAÇÃO PVC sOMM1.3.10.1.1 cr'-822

UN 1,00 18,54 18,54SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMÀI, ESOOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,

JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 1212014

1 .3.10.1.1 8982s

UN 1,00 18,20 1A,20SINAPI

JOELHõ.4s GRAUS. PVC: SERIE NÔRMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF 12t2014

1.3.10.1.1 89806

41,56UN 2,00 20,78SINAPI

JÚNõÃõ SIMFI..ES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 5.0 X 50 MM, JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÁO.
AF 12t2014

1.3.10.1.1 89827

45,75UN 1,00 45,75SEINFRATÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃo P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")1.3.10.1.1 c2348

150,48UN 2,O0 75,24SEINFRAO{IXA SiFõNADA PVC 150 X 150 X sOMM, ACABAMENTO INOX
íGRELHA OU TAMPA CEGA)1.3.10.1 .2 c4928

35,1 6UN 2,00 17,58SINAPI
RALO€IFONADOT PVC, DN lOo X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

FORNECIDO E INSTALADO FM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 1212014

1 .3.10.1 .2 89709

9,45 9,45SINAPI UN 1,00REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 1OO X 5OMM1.3.10.1.2 00020043

35,42UN 2,00 17 ,71SINAPITE sANrrARto, PVc, DN 75 x 50 MM, SERIE NoRMAL PARA
ESGOTO PREDIAL1 .3.10.'l .2 000í 1657

55,95 167,85SINAPI UN 3,0089797

JUN-Çfu=M-LES, PVc, sER.lE NoRMAL, ESGoro PREDIAL,

DN 1OO X 1OO MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

RAMAL DE DESCARGA
ÁRto. Rr rzrzcira

OU RAMAL DEINSTALADO EM
ESGOTO SANIT,

1 .3.10.',|.2

1.093,222,00 546,61SEINFRA UNc0609
61va 5v alvENARlA (60x60x60cm) DE í/2 TIJOLO COMUM,
TÂSTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO1.3.10.1.2

2.2§,86
DRENAGEii PLUVIALí.3.í0.2

90,32UN 4,00 22,58SINAPI89809
DN lOO MM, JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

90 E NORMAL,

1 .3.10 .2.1

29,77 631,1 2M 21,20SINAPI1.3.10.2.2 89800 EM PRUMADA DE ESGOTO
MM,

FORNECIDO E
TU

1.524,422,00 762,21SEINFRA UNCOMUM,IA
1.3.10.2.3 c0602

Engenheiro Civilsecretaria Municipal de Educaçáo - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.08210001-14

Rua São Francisco, SN - Sáo Miguêl - Juazeiro do Norte - CE
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PLANTLHA oRÇAMENTÁnn
OBRA: coNSTRUÇÃo oA cREcHE IUADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

LIMOEIRO
DATAi?2.lou2o» BDI: 20,34o/o

DEscRrçÀo: coNSTRUÇÁo DE CRECHE COIUPOSTA POR BLOCO
ADM|N|STRATTVO,02 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SEINFRA

§NAPI

027 sEM DESoNERAÇÀo

2022./02 sEM DESoNERAÇÃo

coMPosrÇôEs PRóPRTAS

112,76%

112,510^

0.00%

71,07"/"

70,Eovr

0,00%

0512021

ún022

C0tr,ttSSÃo rlr r.ícÍTAclo
rr'r %118/

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SEoRETARTA MUNrcrpAL DE EDUcAÇÃo - sEDUc

UNIDADES: 1394.61M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2 832,17

61.24,86TNSTALAçÕES elÉrnrcl, TELEFoNtcA E DADosí.3.íí

1.214,04clt ADRos DE DtsrRtButçÃo1.3.11.1

SEINFRA UN 1,00 389,00 389,00QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24
orvrsÓes 332x332x95mm. C/BARRAMENTO1.3.1 1 .1.1 c2068

SEINFRA UN 17,00 26,52 450,84DTSJUNToR MoNopoLAR EM QUADRo DE DtsrRtBUlÇÁo 1641 .3.11 .1.2 c1 093

SEINFRA UN 2,00 34,26 68,52DTSJUNToR MoNopoLAR EM QUADRo DE DtsrRtBUlÇÃo 4oA1.3.1 1 .1.3 c1 099

SEINFRA UN 1,00 34,26 u,26DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3241.3.11 .1.4 c1 098

SINAPI UN 1,00 102,91 102,91DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FoRNECTMENTo E INSTALAcÁo. lr tolzozo1.3.11 .1.5 93671

UN 1,00 168,51 168,51SEINFRA1.3.1 1 .1.6 04530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-164 - 404, 30mA

'15.487,201.3.11.2 ELETRoDUToS s lcessóntos

SEINFRA M 9,00 12,77 114,93
1 .3.'t1 .2.1 c1 186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")

M 40,50 16,63 673,521.3.11 .2.2 c1 187 SEINFRAELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (í")

M 2,O0 28,24 56,48SEINFRA1.3.11.2.3 c1 189 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")

M 504,30 12,41 6.258,36SINAPI1.3.11.2.4 91855
ELETRODUTO FLEX|VEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN

25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FoRNEctMENTo E TNSTALAÇÃo. AF 12t2q45

M 61,00 18,23 1.112,03SINAPI1.3.11 .2.5 91 857
ELETRoDUTo FLEXIVEL coRRUGADo REFoRÇADo, PVC, DN

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
pnReoÉ - ponHEctMENTo E TNSTALAÇÃo. AF 1212u5

SEINFRA UN 20,00 10,23 204,60't.3.'11 .2.6 c1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")

SEINFRA UN 10,00 17,62 176,20
1 .3.11 .2.7 c1 023 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= somm (1 1/2")

601,50SEINFRA UN 3,00 200,501.3.1 1 .2.8 c3504
/ C/ TAMPA

4't8,67SEINFRA M 50,20 8,341.3.11 .2.9 c2095
1")
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇOES D=15 A 25mm (1/2" 4

SEINFRA M 253,70 13,07 3.315,86I .3.11 .2.1 c2096
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇOES D=32 A 50mm (1 1/4" A
2"1

316,76SEINFRA M 50,20 6,311.3.11.2.1 c1238 =1

2.238,29SEINFRA M 253,20 8,84't.3.11 .2.1 c1 239
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1
1t4" 42"\

í9.484,ííí.3.íí.3 CONDUTORES . CABOS E FIOS

12.U3,52SEINFRA M 1.554,60 7,941.3.11 .3.1 c0540 CABO ISOLADO PVC 75OV 2.5MM2

3.626,07SEINFRA M 378,90 9,571.3.1'l .3.2 c0534 CABO ISOLADO PVC 75OV 4MM2

14,03 3.514,52SEINFRA M 250,501.3.11 .3.3 c0524 CABO ISOLADO PVC 75OV 1OMM2

í5.06í,501.3.11.4 ILUMINAçÃO E TOiiADAS

19,71 39,42SEINFRA UN 2,00't.3.11.4.1 c1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES lOA 25OV

34,77 208,62SEINFRA UN 6,00INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES'IOA 25OV1.3.11 .4.2 c1479

27,03 108,12SEINFRA UN 4,001.3.1 1 .4.3 c1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO lOA 25OV

9,65 1.351,00SEINFRA UN 140,00'l .3.11 .4.4 c4762 cAtxA DE L|GAÇÃO PVC 4" X 2"

10,00 117,38 1.173,80SEINFRA UN

ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL
DE PROTEÇÃO EM ALUMiNIO, DIFUSOR EM VIDRO
rnnruspaRÊrure coM UMA útrlpnon ELetnÔrutcn
FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W COMPLETA

1.3.11 .4.5 c4834

1.584,00UN 48,00 33,00SINAPI
MODULO), 2P+T 10 A,
- FORNECIMENTO E

ffi(t
INCLUINDO SUPORTE E PLACA
rrusraucÃo. AF t2l2o15

1.3.11 .4.6 91 996

71,02UN 2,O0 35,51SINAPI91 997
ToMÃoe lttfOn oE etttaurlR (1 MoDULo), 2P+T 20 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

rr.tsrnLacÁo. AF 1212015
1.3.11.4.7

156,03 9.049,74SINAPI UN 58,001.3.11 .4.8 97590

úuuiiFRt/A Trpo pLAFoN REDoNDo coM vlDRo Fosco, DE

soBREPoR, cotrit t úuPnoR rlur
REATOR. FORNECIMENTO E INST,
(úMPADAS EM LED)

ORESCENTE DE 1 5 W, SEM
nuÇÀo. Al_ozt2ozo

14,2',1 824,18SINAPI UN 58,001.3.1 1 .4.9 91 936
CAXA OCTOGONAL 4" X 4', PVC, INSTALADA EM LAJE -
FoRNEct MENTo E I NSTALAÇÃo. AF 12n01§-

Secretaria Municipal de Educaçáo - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.08210001-14

Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Civil
RNP 06í001207-0
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PLANILHA ORçAMENTÁRA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

LIMOEIRO
DAÍA i 22nU2022 BDI:20,34o/o

DESGRTçÃO: CONSÍRUÇÁO DE CRECHE COMPOSTA POR BLOCO
ADMTNTSTRATTVO,02 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZTNHA E REFETTORIO

SEINFRA

gNAÉI

027 SEM DESONERÂÇÃO

20202 SEM OESONERAÇÃO

coMPosrÇÔEs PRÓPRhs

112,760/0

112,51'/o

0,00%

71,O70/o

70,80vê

0,00%

05no21

0y20?2

COltíISSÀO OE LIC]TAÇÀO

Fotz{'fiSÜ

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CÉ

CLIENTE: SECRETARIA MUNIcIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADES: 1394.6'tM2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.832,17

65,í6 651,60SINAPI UN 10,001 .3.11 .4.1 1 01632
RELÉ FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇAO
EXTERNA lOOO W- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO,
AF O8t2020

40.24,721.3.12 cLTMATIZ\çÃO

49,11 1.571,52SEINFRA M 32,001.3.'t2.1 c/.776
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4' FLEX|VEL,
ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO,
SOLDA E LIMPEZA

62,93 2.013.76SEINFRA M 32,001 .3.12.2 c4778
NEOE TTOONIOENA Ci TUBO DE COBRE 1/2' FLEX|VEL,
ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO,
SOLDA E LIMPEZA

32,00 10,29 329,28SEINFRA M1.3.12.3 04558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm'z

4.341,46 34.731,68SEINFRA UN 8,00c3861
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP
1.50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)1.3.12.4

199,8í 1.598,48PRÓPRIA UN 8,00I .3.12.5 cP001 5JN PONTO DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO

í0.653,63LOUçAS E METAISí.3.13

902,49 3.609,96SEINFRA UN 4,00c0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA1.3.13.1

12,67 50,68UN 4,00000061 38 SINAPIANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, lOO MM, PARA SAIDA DE
BACIA / VASO SANITARIOI .3.13.2

86,27 345,08SEINFRA UN 4,00DUCHA P/ \ /C CROMADO (INSTALADO)1.3.13.3 c1 151

40,22 160,88SINAPI UN 4,00PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
INCLUSO FIXACÁO. AF O1I2O2O1.3.13.4 95544

I 3.15 52,60SEINFRA UN 4,00CH UVEI RO PLASTICO (INSTALADO)1 .3.13.5 co797

475,34 1.901,36SEINFRA UN 4,00CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS1.3.13.6 c0986

548,67 1.1 85,13SEINFRA M2 2,16ffi4MM CoMPARAFUSoSDE
rrxacÃo sEM MoLDURA1 .3.13.7 c4835

2,16 482,90 1.043,06SEINFRA M2BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm
íCOLOCADO)1.3.13.8 c4069

16,52 99,12SEINFRA UN 6,00êÚPORTEEM BARRA.HATA DE FERRO ENGASTADO NA
PAR EDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRASí.3.13.9 c3674

8,00 275,72 2.205,76SEINFRA MPEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S1.3.13.10 c1 898

1.476,26í.3.14 srsTEMA DE PROTEçÃO CONTRA lilCÊNDIO E PÂNICO

1,00 273,38 273,38SEINFRA UNEXTINTOR OEreÚA, PRESSUNIZNON CRPACIDADE 1OL (TIPO
ABC)1.3.14.1 c1 357

UN 1,00 60,35 60,35SEINFRASINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR't.3.14.2 Cr',649

UN 7,00 36,60 256,20SINAPI
LUMINÃRTA DE EMÉRGÉNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2

W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO.
AF O2t2020

1.3.14.3 97599

UN 1,00 270,04 270,04SEINFRAALARME SONOROA/ISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR
MANI,JAL. ALIMENTACÃO 220 VAC - INSTALADO1.3.14.4 c4042

1,00 78,04 78,O4SEINFRA UNACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO",
MOD EUROTRON/SIMILAR1.3.í4.5 c001 0

1,49 13,56 20,20SEINFRA MffiAPARAStNALIzAÇÃocoM
II.IOICACÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM1.3.14.6 c4850

2,98M 0,22 13,56SEINFRAPLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇAO DE
EXTINTORES. HIDRANTES E ALARMES1 .3.14.7 c4850

515,06UN 2,00 257,53SEINFRA
õE;lroRTôtlco DE FUMAÇn, MoNTAGEM DE TETo, c/
BASE ALIMENTAÇÁO 22OVAC, UMA SAíDA DIGITAL.
INSTALADO

1.3.'14.8 c4041

6.t47,73í.3.15 IiIPERMEABILIZAçÃO

4_247,63M2 111,02 38,26SEINFRAr M-FER MãEi L tzAçXOet mú LSÃo AS FÁLr I cA c o N s u M o
2kdlm2 rulGAS BALDRAME)1.3.15.1 c2843

14,01 727,12SEINFRA M2 51.90c1461

TMFERMEA-6ILzAeÃo DÉãREAS suJElrAS À UMIDADE c/
aplrcecÃo DE DUAS DEMÃos DE IMPERMEABILIZANTE
ESTRUTURAL otluioo cr Ácun e EuuusÂo noeslvA TRAÇo
'12:4:'l - AREA INTERNA

1.3.15.2

1.372,9898,00 14,O1SEINFRA M21.3.15.3 c1461

IMPERIV'EABILIZáCÃO DE ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE C/
APLICAÇÃO DE DÚAS DEMÁOS DE IMPERMEABILIZANTE
ESTRUTURAL DILUiDO C/ ÁGUA E EMULSÁO ADESIVA TRAÇO
12:4:'l - AREA EXTERNA

768.226,59
BLOCO DE AULA 021.4

í04.894,191t.1 INFRAESTRUTURA

6.408,89M3 117,25 54,66SEINFRA
1 .4.1 .1 c27U ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT, PROF. ATE 1.50M

Engenheiro Givil
RNP 06100í207-0
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PLANTLHA ORçAMENTÁRN
OBRA: CONSTRUÇÁO DA CRECHE MAORE MARIA VILLAC NO BAIRRO

LIMOEIRO
OAÍA:2210312022 BDI: 2o,34o/o

DESCÍI|çÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMPOSTA POR BLOCO
ADM|N|STRAT|VO, 02 BLOCOS DE SALA ( CADA BLCCO COM 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

1tr4;/!:#.aaltr*:gí.|ri
SEINFRA

SINAPI

027 SEM DESONERÁÇÃO

2022rc2 SEM DESONERAÇÃO

coMPosrÇÔEs PRÓPRÁS

112,760k

112,510/0

0,00%

71,07%

70,80%

0,00ê/o

05nü21

$nm2

COlJlISSÀO DE TICIIACAO

tttnlx' 36b fu
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE. CE

CUENTE: SECRETARIA MUNIcIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADES: 't 394.61M2

VALOR POR
UNIDADE:

RS 2.832,17

SEINFRA M3 117,25 29,33 3_438,94't.4.'1.2 c2920
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÃNICA, E CONTROLE,
MATERIAL DA VALA

SEINFRA M3 44,48 563,14 25.O48,471.4.1.3 c0844
CONCRETO P^/lBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO

SEINFRA M3 44,48 179,52 7.985,051.4.1.4 c1 604 LANÇAMENTO E APLICAÇÁO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

SEINFRA M3 3,91 671,24 2.624,551.4.1 .5 c1 609
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E
LANCAMENTO

SEINFRA KG 2.380,50 18,54 44.134,471.4.1.6 c0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm

SEINFRA KG 290,1 I 17,41 5.052,031.4.1.7 c0216 ARMADURA CA-sOA MÉDIA D= 6,3 A 1O,OMM

902,09SEINFRA KG 59,27 15,221.4.1.8 c0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

9.030,80SEINFRA M2 'to4,62 86,321.4.1.9 c1 400 FORMA DE TÁBUAS DE 1'' DE 34. P/FUNDAÇÓES UTIL. 5 X

SINAPI M2 78,17 3,44 268,9097083
COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÁO. AF O9I2O21

1.4.1.10

78.1150,í01.4.2 SUPERESTRUTURA

6.515,68SEINFRA KG 428,10 15,22c0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm1.4.2.1

SEINFRA KG 954,20 17,41 16.612,62ARMADURA CA-sOA MÉDIA D= 6,3 A 1O,OMM1.4.2.2 c0216

SEINFRA KG 190,30 18,54 3.528,16co215 ARMADURA CA-504 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm1.4.2.3

SINAPI M2 319,68 85,55 27.348,62

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18
rrrrrrzlcóes AF o9t2o2o

1 .4.2.4 92479

4.127,71SINAPI M2 92,26 44.74

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA. 18 UTILIZACÓES. AF O9I2O2O

1.4.2.5 92443

12.134,21SEINFRA M3 23,05 526,43CONCRETO P^/lBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO
ADOUIRIDO1.4.2.6 c0843

2.335,56SEINFRA M3 13,01 179.52LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO1.4.2.7 c1604

304,42 3.056,38SEINFRA M3 10,04LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO1.4.2.8 c1 603

2.098,62 2.791.16SEINFRA M3 1,33VERGA RETA DE CONCRETO ARMAOO1.4.2.9 c2666

53.261,74í4.3 SISTEMA DE VEDAçÃO

77,02 37.812,20SEINFRA M2 490,941.4.3.'l c0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm
CiARGAMASSA MISrA DE cAL HIQBAiASÂ E§E:l-q!m

555,41 4.265,55SEINFRA M2 7,681.4.3.2 uo70 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM (BANHEIROS)

133,96 I 1 .01 1,51SEINFRA M2 82,201.4.3.3 c0074 cm
ALVENARIA DE TIJOLO CE
C/ARGAMASSA MISTA DE

107,80 172,48SEINFRA M2 1,601.4.3.4 c0804
coBoGo ANTI-cHUVA (50x40)cm ciARG. cIMENTO E AREIA
TRAÇO 1:3

4í.6í8,591.44 ESOUADRIAS

13.379,941.4A.1 iiADEIRA

1.060,74 10.607,40SEINFRA UN 10,001.4.4.1 .'l c1 988
DE

2,OO 1.386,27 2.772,54SEINFRA UNffiLARG.=1,20A2,20mE
AIT=2íOA240m1 .4.4.1 .2 c1 964

27.496,711.4A.2 ALUMíNlo

25.746,4Ol,ti,z 40,00 643,67SINAPI

ffiÉRCoM4FoLHASPARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12t20',19

1.4.4.2.1 94573

560,87 1.749,91SINAPI M2 3,'1294570

JANELADE ALÚMíNIODE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
MDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12t2019

1.4.4.2.2

741,91
1AA.3 VIDROS

741,941,50 463.71SE!NFRA M2't.4.4.3.1 c2680
VTSOR COtrrt VTORO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE

MADEIRA
í5't.20í,99

1.4.5 SISTEMA DE COBERTA

secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNP!i: 07.974.082/0001-14

Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Civil
PNp nA{nn{rn7-n
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PLANILHA ORçAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÂO DA CRECHE MAORE MARIA VILLÁC NO BAIRRO

LIMOEIRO
alAÍA | 2210312022 BDI: 20,34o/o

DESCRçÃO: CONSTRUÇÁO DE CRECHE COMPOSTA POR BLOCO
ADMTNTSTRATTVO, 02 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZTNT-tA E REFETTORTO

SEINFRA

SINAPI

m7 sEM OESONERAÇÃO

202202 SEM OESONERAçÃO

coMPosrÇÔES PRÔPRTAS

112,760/.

112,51V.

0,000/0

71,07%

70,E0%

0,00%

c0lt4tssÀo oE UctTAÇÀo

%+@zFr!h: ltlo

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTÉ - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNIcIPAL DE EDUCAÇÃo - SEDUC

UNIDADES: 't394 61M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.832,17

SEINFRA M2 307,57 201,49 61.972,281.4.5.1 c1332 ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 2OM

SEINFRA M2 307,57 157,44 48.423,821 .4.5.2 c2450 TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOI DAL I NCLI NAçAO 17.6V.

SEINFRA M 17,20 74,45 1.240,54c1 002 CUMEEIRA TERMOACÚSTICA1.4.5.3

SINAPI M 45,80 220,99 10.121,3494229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 1OO CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL AF O7I2O19

1.4.5.4

SEINFRA M2 169,52 85,53 14.499,05

FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO
(25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE-EM AÇO BRANCO E
TRATAMENTO TERMO.ACUSTICO EM LA DE VIDRO,
FECHAMENTO EM PELíCULA DE PVC PERFURADO OU
EOUIVALENTE . FORNECIMENTO E INSTALACÃO

1.4.5.5 c4790

SEINFRA M2 119,46 65,60 7.836,58FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm -
FORNECIMENTO E MONTAGEM1.4.5.6 c4468

SEINFRA M 85,20 43,51 3.707,05RUFO DE CHAPA GALVANIZADA26 DESENVOLVIMENTO 33cm1.4.5.7 c2249

SEINFRA M2 23,76 141,47 3.361,33CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO1 .4.5.4 c0773

128.146,83í4.6 REVESTIiIENTOS

107.163,21í.4.6.í INTERNOS

M2 840,12 8,01 6.729,36SEINFRAí.4.6.1.1 c0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= Smm PIPIBEDE

840,12 63,05 52,969,57SINAPI M2't.4.6.'t.2 87777

EMBOÇO OU MASSA ÜNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF O6t2014

SEINFRA M2 265,86 139,93 37 .201,791.4.6.1.3 cr'447
ponceurRro RETTFTCADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-

FABRICADA - P/ PAREDE

2.772,92SEINFRA M2 265,86 10,431.4.6.1.4 c1123
PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

nelUrlrnUe]..lrO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm
EM CERÂMICA, ACIMA OE 3Ox3O cm (900 cm'?) E

SEINFRA M 45,76 104,53 4.783,291.4.6.1.5 c1 869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm

2.706,31SEINFRA M '108,60 24,921.4.6.1.6 cP0014JN RODAMEIO EM GRANITO LARG.= 2cm COM TOPO BOLEADO

20.982,591.4.6.2 EXTERNOS

M2 295,28 8,01 2.365,19SEINFRA1.4.6.2.'l c0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
SPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= Smm P/ PABEQE

SINAPI M2 295,28 63,05 18.617,401.4.6.2.2 97777

EMBOÇOõÚ MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE

FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF O6t2014

64.833,5314.7 PISOS

64.833,531.41.1 INTERNOS

2,72 839,12SINAPI M2 308,50DE
1.4.7.1.'l 97113

671,24 14.686,73SEINFRA M3 21,88'1.4.7 .1.2 c1 609
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E

LANCAMENTO
148,17 40.509,68SEINFRA M2 273,40

1 .4.7 .1 .3 c1920
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS.
POLIMENTO (INTERNO)

59,89 2.102,14SEINFRA M2 35,1 01.4.7 .1.4 c1 607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM

28,66 1.005,97SEINFRA M2 35,1 0REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
S/ PENEIRAR. TRACO 1:4 - ESP= 3cm1 .4.7 .1 .5 c2179

134,11 4.707,26SEINFRA M2 35,1 01.4.7.1.6 c3007
ponceLnrunro RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-

FABRICADA - P/ PISO

10,7',| 375,92SEINFRA M2 35,1 0REJUITNUEruTO C/ ARG. PRÉ.FABRICADA, JU NTA ATE 2MM

EM cERÂMrcA, ATÉ 3ox3o cm (eoo cm2) 1P\BEpEE]§Q)-1.4.7 .',t.7 c1120

348,703,60 96,86SEINFRA M
1 .4.7 .1 .8 c2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 1scm

258,01M2 10,80 23,89SEINFRAGRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO1.4.7.1.9 c1431

23.479,031.44 PII{TURA

í í.í70,68INTERNA1.4.8.í

15,57 4.259,80SEINFRA M2 273,59c1208
El\,'lASSAl\r'lEtlTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA
DE PVA1.4.8.1.1

273.59 25,26 6.910,88SEINFRA M2c1615 LATEX DUAS DEMÁOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA1 .4.8.1 .2

8.968,9314f-2 EXTERNA

Secretaria Municipal de
Rua Sâo Francisco, SN

Educeção - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07 974.08210001-14

- Sáo Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Civil
RNP 06í001207-0
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PLANTLHA oRçAMENTÁnn
OBRA: coNSTRUÇÁo DA cREcHÊ MADRE MARIA VILLAC No BAIRRo

LIMOEIRO
O ÍA|».f0420». BDI:2O,34o/o

DEscRrçÃo: cONSTRUÇÃO DE CRECHE COMPOSTA POR BLOCO
ADMTNTSTRATTVO,02 BLOCOS OE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SEINFRA

SINAPI

027 SEM DESoNERAÇÃo

2022102 sEM DESoNERAÇÃo

coMPosrçôEs PRóPRrAs

112,7ôV.

112,510Á

0,00%

71,07vo

70,80%

0,000ó

0512021

03fr2022

colti|tssÂo DE r
Fllht lrlo

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . SEDUC

UNIDADES: 1394.61M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$2.832.17

1.4.A.2.1 c1207
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS
guassn ncRíLtce SEINFRA M2 83,96 '19,72 1.655,69

18,74 5.049,681.4.8.2.2 c2461 rexruRnncRíLtcR r oeuÃo EM pAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 269,46

26,96 2.263,561.4.8.2.3 c1 614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 83,96

3.339,421.4.8.3 ESQUADRIAS

M2 68,67 21,75 1.493,571.4.8.3.1 c1206
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO
ou ESMALTE z oeuÃos SEINFRA

26,88 '1.845,85ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 68,671.4.A.3.2 c12AO

5.789,7ínsmuçÕes xronÁultclsí.4.9

4,39 8,34 36,61RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇOES D=15 A 25mm (1/2" A
1")

SEINFRA M1.4.9.1 c2095

13,07 474,96SEINFRA M 36,341.4.9.2 c2096
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULÂÇOES D=32 A 50mm (1 1t4" A
2)

6,31 27,70SEINFRA M 4,39í.4.9.3 c1 238
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 1s A 25mm
nt2" 41"\

8,84 321,25SEINFRA M 36,341.4.9.4 c1 239
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1
1t4" A2"l

76,70 76,70SEINFRA UN 1,001.4.9.5 c2176 REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIOO OE I.

1,00 63,70 63,70SINAPI UN1.4.9.6 94490
REGrsrRo DE ESFERA, pvc, soLDÁvEL, coM VoLANTE, DN

32 MM - FoRNEctMENTo E tusrnmcÃo. AF oatzo?1

71,05 71,05SEINFRA UN 1,001.4.9.7 c2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1..)

I 25,59 125,59SEINFRA UN 1,001.4.9.8 c2178 REGtsrRo GLoBo/FEcHo RÁptoo oe t tlz"

UN 4,00 1 13,56 454,24SEINFRA1.4.9.9 c2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1..)

4,00 94,47 377,88SEINFRA UN1.4.9.10 c2172
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm
(3t4"1

UN 1,00 374,14 374,14SEINFRA1.4.9.11 c0591
CAIXA ALVENARIÂJREBOCO C/TAMPA CONCRETO FU NDO
BRITA 60x60x60cm

M 8,78 25,72 225,82SEINFRA1.4.9.12 c2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4")

27.31 34,59 944,65SEINFRA M1.4.9.13 c2626 TUBO PVC SOLD. MARROM tttCL.COrueXÓeS D= 32mm(1")

M 45,37 48,83 2.215,42SEINFRAI .4.9.14 c2628 TUBO pVC SOLD. MARROM |HCU.COHEXÓeS D= somm (1 1/2")

6.581,701.4.í0 INSTALAçÔES SANITÁR|AS

4.335,841A.10.1 ESGOTO SANITÁRO

UN 4,00 12,25 49,00SINAPI89728

CURVN CUNTR gO GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
pREDIAL, DN 40 MM, .tururn soloÁvel, FoRNEclDo E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGoro sANlrÁRro. AF 12t2o14

1.4.'tO.1 .1

32,44SINAP! UN 4,00 8,111 4.10.1 .2 89726

rcELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
PF 1212014

75,78SINAPI UN 9,00 8,421.4.10.1.3 89801

LOEUNO gO GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM, JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGoro saHtrÁRto ou verurtnÇÃo.
tr 12t2014

55,32SINAPI UN 6,00 9,?289802

.IOCUO 45 CNEUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM,JururR eúsrtcA, FoRNEclDo E INST4LADo EM

eRUMADA DE ESGoro sRutrÁRto ou veurtuçÃo.
AF 1212014

1.4.10.1.4

4,00 28,93 1't5,72SINAPI UN1 .4.10.1 .5 89744
DN í00 MM, JUNTA EúsrtcA, FoRNEclDo E lNsrALADo EM

RAMAL DE DESCARGA OU R,qMAL DE ESGOTO SANITARIO.

JOELH

AF

45,72UN 4,00 11,43SINAPI

ffifuAL,EScoroPREDlAL,
DN 40 MM, luurn soLoÁveL, FoRNEclDo E INSTALADo EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
aF 1212014

1.4.10.1.6 89724

49,59 148,77SEINFRA UN 3,00@PVcP/ESGorolooxsomm
í4',X21-C/ANEIS1 .4.10.',t.7 c1 576

22,50 22,50SINAPI UN 1,008981 0

.IOELXO IS GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN loo MM, luHrR EúsrtcA, FoRNEclDo E INST-ALADo EM

eRUMADA DE ESGoro sRrutrÁRto ou vENTILAÇÃo
AF 12t2014

1.4.10.1.8

175,6443,91SEINFRA UNc2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÁO P/ESGOTO D=100X50mm (4")(2")1.4.10.1.9

secretaria Municipal de Educaçáo - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.082/0001-14

Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Givil
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PLANILHA ORçAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

LIMOEIRO
DAÍ^ i 2ZO3|2O22 BDli2O,U%

DESCRTçÃO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMPOSTA POR BLOCO
ADMTNTSTRATTVO,02 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SEINFRA

SINAPI

027 sEM DESoNER^ÇÀo

202202 SEM OESONERAÇÃO

coMPosrÇôEs PRóPRrAs

112,760/6

112,51"Á

0,00%

71,07y6

70,80%

0,00%

0512021

03f2022

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADES: '1394.6í M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.832,17

1 .4.10.1 .1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1?12014

SINAPI M 4,20 21,9',1 92,02

1.4.10.1.1 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIOO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014

SINAPI M 18,87 32,84 619,69

1.4.10.1.1 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN lOO MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF í212014

SINAPI M 17,47 63,42 1 .107,95

1.4.10.1.1 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREOIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 1212014

SINAPI M 4,79 24,30 116,40

1.4.10.1.1 89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO,
AF 1212014

SINAPi UN 2,00 17,08 34,1 6

1 .4.1 0.1.1 c/822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 5OMM SEINFRA UN 2,00 14,55 29,1 0

1 .4.1 0.1 .1 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 1212014

SINAPI UN 1,00 18,54 18,54

89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA EúSTICA, FORNECIDC E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF 12t2014

SINAPI UN 1,00 18,20 18,201 .4.10.1 .1

41.56

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
aF 12t2014

SINAPI UN 2,00 20,781.4.10.1.1 89827

45,75 45,75c2u8 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3") SEINFRA UN 1,001 .4.10.1.1

150,48CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X sOMM, ACABAMENTO INOX
íGRELHA OU TAMPA CEGA)

SEINFRA UN 2,00 75,241.4.10.1.2 c4928

RALO SIFONADO, PVC, DN 1OO X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE OESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014

SINAPI UN 2,00 17,58 35,1 6't .4.10.1.2 89709

9,45 9,4500020043 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 1OO X sOMM SINAPI UN 1,001 .4.10.1 .2

2,OO 't7.71 35,420001 1657
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN1.4.10.1.2

UN 3,00 55,95 167,851.4.10.1.2 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 1OO X lOO MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTATÂDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF 1212014

SINAPI

UN 2,00 546,61 1.093,22c0609
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,
LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

SEINFRA1 .4.10.1.2

2.245,86DRENAGEM PLUVIAL1.4.10.2

SINAPI UN 4,00 22,58 90,3289809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN lOO MM, JUNTA EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF 12t20't4

1.4.10.2.1

SINAPI M 21,20 29,77 631,1289800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1OO MM
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILACÃO, AF 1212014

1.4.'tO.2.2

SEINFRA UN 2,00 762,21 1.524,42CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,
TÁSTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO1.4.10.2.3 c0602

5í.2t16,851.4.11

1.214,04í.4.í í.1

INSTALAçÔES ELÉTRrcA, TELEFONIGA E DADOS

GUADROS DE DTSTRTBUTçÃO

UN 1,00 389.00 389,00OUADFO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24
DIVISÔES 332X332x95mm. C/BARRAMENTO

SEINFRA1.4.11 .1 .1 c2068

450,E4SEINFRA UN 17,00 26,52't.4.11.1.2 c1 093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 164

34,26 68,52SEINFRA UN 2,00I .4.11 .1 .3 c1 099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4OA

1,00 34,26 34,26SEINFRA UN1.4.11 .1.4 c1 098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 324

UN 1,00 102,91 102,91SINAPI1.4.11 .1.5 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 1Ol2020

1,00 168,51 168,51SEINFRA UN1 .4.1 1 .1.6 c4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 404, 30mA

15.4a7,201.4.11.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

114,93SEINFRA M 9,00 12,77ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")1 .4.11 .2.1 c1 186

Secreteria Municipal de Educaçáo - PreÍêitura de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.08210001'14
Rua São Frencisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Givil

RNP 061001207-0
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PLANTLHA oRÇAMENTÁnn
OBRA: coNSTRUÇÃo DA cREcHE |\TADRE MARrA vrLLAC No BATRRo

LIMOEIRO
DAÍA | 2AOil2022 BDI: 20,340/o

oescruçÃo: CONSTRUÇÁo DE cREcHE coMPoSTA PoR BLoco
AOM|N|STRAT|VO.02 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SEINFRÂ

SINAPI

027 SEM DESONERAÇÃO

2o2zo2 sEM oESoNERAÇÃo

coMPosrÇôES PRôPRrAs

112,766Â

112,51Vo

0,00%

71,07./o

70,600/o

0,00%

05n021

0312022.

Coll,lISSÀO DE TICITACÀO

FolhaN' ,}*OE>

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAÇÃO - sEDUc

UNIDADES: 1394.61M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.832,1 7

c11871 .4.11 .2.2 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") SEINFRA M 40.50 16,63 673,52

c1 189 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")1 .4.11 .2.3 SEINFRA M 2,00 28,24 56,48

trrENTô E trusraracÃo AF l2po1s

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAR

SINAPI M 504,301 .4.11 .2.4 91 855 't?,41 6.258,36

SINAPI M 61,00 18,23 1.1',12,O31 .4.11 .2.5 91 857
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
pAREDE - FoRNECIMENTo E trusrRuecÃo. AF 12t2o1s

204,601.4.11 .2.6 c1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") SEINFRA UN 20,00 10,23

10,00 17,62 176,201.4.11 .2.7 c1 023 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= somm (1 1/2,.) SEINFRA UN

200,50 601,501 .4.11 .2.8 c3504
CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/
FUNDO Dl=30x30x50 cm

SEINFRA UN 3,00

1.4.11 .2.9 c2095
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇOES D=15 A 25mm (1/2" A
1) SEINFRA M 50,20 8,34 418,67

3.315,861.4.11.2.1 c2096
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇOES D=32 A 50mm (1 1/4" A
2') SEINFRA M 253,70 13,07

6,31 316,761.4.11.2.'l c1238
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 1s A 25mm
nr2" 41"\ SEINFRA M 50,20

2.238,291 .4.1't .2.1 c1 239
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1

114" A.2"\ SEINFRA M 253,20 8,84

19.84,111A.11.3 CONDUTORES - CABOS E FIOS

7,94 12.343,521.4.11 .3.1 c0540 CABO ISOLADO PVC 75OV 2,5MM2 SEINFRA M 1.554,60

3.626,071.4.11 .3.2 c0534 CABO ISOLADO PVC 75OV 4MM2 SEINFRA M 378,90 9,57

SEINFRA M 250,50 14,03 3.514,521.4.1 1 .3.3 c0524 CABO ISOLADO PVC 75OV 1OMM2

í5.06í,501.4.11.4 tunrrnaçÃo E ToMADAS

SEINFRA UN 2,00 19,71 39,421 .4.11 .4.1 c1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES lOA 25OV

SEINFRA UN 6,00 34,77 208,621.4.11 .4.2 c1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 1OA 25OV

UN 4,00 27,03 108,121.4.11.4.3 c1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 1OA 25OV SEINFRA

SEINFRA UN 140,00 9,65 Í .351,001.4.'t1 .4.4 cr''762 cArxA oE lronçÃo PVc 4'x 2'

SEINFRA UN 10,00 117,38 1.173,801.4.11.4.5 c4834

ARANDELA COM SOOUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL
DE pRorEÇÃo eu ruuuíuto, DIFUSoR EM vtoRo
tnnxspnnErute cou utua úupnoR eternôutca
FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W COMPLETA

SINAPI UN 48,00 33,00 1.584,001.4.11 .4.6 91996
LO), 2P+T 10 A,
IECIMENTO E

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODUI
INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORN
TNSTALACÃo. AF 1zt2o1s

SINAPI UN 2,00 35,5'l 71,0291 997
LO), 2P+T 20 A,
IECIMENTO E

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODUI
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN
rrusrarncÁo. AF 12t2015

1.4.1'.| .4.7

SINAPI UN 58,00 156,03 9.049,7497590

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
SOBREPOR, COITI T úIUPNON FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REAToR - FoRNECIMENTo E TNSTALAÇÃo. AF-o2t2o2o
íLÂMPADAS EM LED)

1.4.11 .4.8

SINAPI UN 58,00 14,21 824,1891936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FoRNEcTMENTo e trusrnucÃo. AF 1azo1s't.4.'t1.4.9

SINAPI UN 10,00 65,16 651,601 01632
RELE FOTOELÊTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇAO
EXTERNA lOOO W. FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF OAl2020

1 .4.11 .4.1

40.24,721.4.12 cLrMATrzAçÃo

49,1',1 1.571,52SEINFRA M 32,00'1.4.'t2.1 c/.776
REDE FRIGOR|GENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL,
rsoLADo coM BoRRAcHA ELASToMERIcA, susrelrnçÁo,
SOLDA E LIMPEZA

M 32,00 62,93 2.013,76SEINFRA1 .4.12.2 4778
REDE FRTGoRíGENA c/ TUBo DE coBRE 1/2' FLExivEL,
tsoLADo coM BoRRACHA eLnsrouÉRtcn, susreurnÇÃo,
SOLDA E LIMPEZA

M 32,00 10,29 329,25SEINFRA1.4.12.3 c4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,s0 mm'z

SEINFRA UN 8,00 4.341,46 34.731,681.4.12.4 c3861
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP
1.50 TR (FORNECIMENTO E MON]AGEM)

1.598,48PROPRIA UN 8,00 199,81PONTO DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO1 .4.12.5 cP0015JN

í0.653,631.4.13 LOUçAS E METAIS

çóqft,00 902,49 3.609,96SEINFRA UNc0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXAACOPLADA1 .4.13.1

Sêcretaria Municipel de Educação - Prefeiture de JuazeiÍo do Norte - CNPJ: 07.974.082/0001-14
Rua São Francisco, SN - São Miguêl - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Civil

RNP 06í001207-0
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PLANTLHA oRÇAMENTÁnn
OBRA: CONSTRUÇÃo DA cREcHE MADRE MARIA VILLAC No BAIRRo

LIMOEIRO
DAÍA: 22n312O22 BDI i 2O,U./o

DEscRrçÃo: coNSTRUÇÃo DE cREcHÊ coMPoSTA PoR BLoco
ADM|NISTRAnVO.02 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZTNHA E REFETTORTO

SEINFRA

SlNAPI

027 sEM oESoNERAÇÂo

2022102 sEM DESoNERAÇÂo

coMPosrçôEs pRópRlAs

112,76vo

112,510/,

0p0%

71,07%

70,800/0

0,00%

05n021

03t2022.

COlrl§SÂo oE uclTAÇAo

Folha No &/

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAI- DE EDUCAÇÃO, SEDUC

UNIDAOES: 't394 61M2

VALOR POR
TJNIDADE:

R$ 2.832,'17

\,/

1 .4.13.2 000061 38
ANEL DE VEDACAo, PVc FLÉM
BACIA /VASO SANITARIO SINAPI UN 4,00 12,67 50,68

1.4.13.3 c1 151 DUCHA P/ \ rc CROMADO (TNSTALADO) SEINFRA UN 4,00 86,27 345,08

1.4.13.4 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EU UICTNT CNOIT,TAOO SSI
tNcLUSo FtxAcÃo. AF oll2ozo SINAPI UN 4,00 40,22 160,88

1.4.13.5 co797 cHUVETRo Púslco (tNSTALADo) SEINFRA UN 4,00 '13, í 5 52,60

1.4.13.6 c0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS SEINFRA UN 4,00 475,34 1.901,36

1 .4.13.7 c4835 ESPELHo cRISTAL, ESPESSURA 4MM, CoM PARAFUSÔS DE
rlxnÇÃo. SEM MoLDURA SEINFRA M2 2,16 548,67 1 .185,13

1.4.13.8 c4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm
(COLOCADO) SEINFRA M2 2,16 482,90 1.043,06

1.4.13.9 c3674 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA
PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS SEINFRA UN 6,00 16,52 99,12

1 .4.1 3.1 0 c1 898 PEçAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PMrc'S SEINFRA M 8,00 275,72 2.205,76

1A.14 stsTEMA DE pRorEçÃo coNTRA tNcÊNDto E pÂr,rrco
1A76,25

1.4.14.1 c1 357
EXTINTOR DE AGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 1OL (TIPO
ABc) SEINFRA UN 1,00 273,38 273,38

1 .4.14.2 c4649 stNALrzAÇÃo PARA EXINToR SEINFRA UN 1,00 60,35 60,35

1.4.14.3 97599
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÃMPADAS LEO DE 2
W sEM REAToR - FoRNEctMENTo e rrusrnuçÃo.
PE 02t2020

SINAPI UN 7,00 36,60 256,20

1 .4.14.4 C/042 ALARME SONOROA/ISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR
MANUAL. ALtMENTAcÃo 220 vAC - tNSTALADo SEINFRA UN 1,00 270,04 270,04

1.4.14.5 c0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO",
MOD.EUROTRON/SIMILAR SEINFRA UN 1,00 78,O4 78,04

1.4.14.6 c4850 PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM
II.IOICNCÃO OE ROTA DE FUGA 26X13CM SEINFRA M 1,49 13,56 20,20

1.4.'.t4.7 c4850 PLACA EM ACR|L|CO ADESTVADA PARA StNAL|ZAÇÃO DE
EXTINTORES, HIDRANTES E ALARMES SEINFRA M o,22 13,56 2,98

1 .4.14.8 ao41
DETETOR IONICODE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/
BASE ALTMENTAÇÃo 22ovAc, utrlR sRíon DtctrAL -
INSTALADO

SEINFRA UN 2,00 257,53 5í 5,06

í.4.í5 IMPERMEABILIzAçÃo 6.347,73

1 .4.15.1 c2a43 IMPERMEABILIZAÇAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO
2kslm'z (VIGAS BALDRAME) SEINFRA M2 '111,O2 38,26 4.247,63

1.4.15.2 c1461

IMPERMEÁBILIZAÇAO DE AREAS SUJEITAS A UMIDADE C/
APLICAÇAO DE DUAS DEMAOS DE IMPERMEABILIZANTE
ESTRUTURAL DtLUiDo c/ ÁcuA E EMULSÃo ADEStvA TRAÇo
12:4:1 - AREA INTERNA

SEINFRA M2 51,90 14,01 727,12

í.4.15.3 c1461

IMPERMEABILIZAÇAO DE AREAS SUJEITAS A UMIOADE C/
APLICAÇAO DE DUAS DEMAOS DE IMPERMEABILIZANTE
ESTRUTURAL otluíoo cl ÁouA E EMULSÃo ADEstvA TRAÇo
12:4:1 - AREA EXTERNA

SEINFRA M2 98,00 14,01 1.372,98

í.5 COZINHA 282.689,68

í.5.í INFRAESTRUTURA 34.570,í5

1.5.1.1 c2784 rscnvRçÃo MANUAL solo DE 1A.cAT. pRoF. ATE 1.50m SEINFRA M3 65,34 54,66 3.571,48

1.5.1.2 c2920 REATERRO C/COMPACTAÇAO MECANICA, E CONTROLE,
MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 65,34 29,33 't.916,42

1.5.1.3 c0844 CONCRETO P^/lBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO SEINFRA M3 12,90 563,14 7.2U,5'l

1.5.1.4 c1604 LANÇAMENTo E ApLrcAÇÁo DE coNCRETo s/ ELEVAÇÃo SEINFRA M3 12,90 179,52 2.315,81

1.5.1.5 c1 609
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E
LANÇAMENTO SEINFRA M3 ?,18 671,24 1.463,30

1.5.1.6 c0215 ARMADURA CA-50A GROSSA O= 12,5 A 25,0mm SEINFRA KG 571,10 18,54 10.588,1 9

1.5.1.7 co216 ARMADURA cA-son uÉotn D= 6,3 A lo,omm SEINFRA KG 227,60 17,41 3.962,52

1.5.1.8 c0217 ARMAOURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mín SEINFRA KG 21,50 15,22 327,23

í.5.1.9 c1 400 FoRMA DE rÁeuns DE 1" DE aR. etruruonçôEs ull. s x SEINFRA M2 34,88 86,32 3.010,84

1.5.1.10 97083
COMPACTAÇAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
coMpAcrADoR DE soLos A pERcussÃo. AF ostzozl

SINAPI M2 43,56 3,44 149,85

1.5.2 SUPERESTRUTURA 23.193,76

1 .5.2.1 c0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG} (fif1zt.so 15,22 1.937,51

Secretarie Municipal de Educaçáo - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974 082/000'1-14
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Givil
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PLANTLHA oRÇAMENTÁnn
OBRA: coNSTRUÇÃo DÁ cREcHE MADRE MARTA vtLLAC No tsAiRRo

LIMOEIRO
DAÍA: 22n3n022 BDI:20,Uo/o

DEscRrçÂo: CONSTRUÇÃo DE cREcHE coMPoSTA PoR BLoco
ADM|N|STRÂT|VO, C2 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALÂS), COZINFIA E REFEITORIO

SEINFRÁ

SINAPI

027 sEM DÊsoNERAÇÃo

2o2zo2 sEt oESoNERAÇÃo

coMPosrÇôEs PRóPRrAs

112,76%

112,51"/,

0,00%

71,07y.

70,800/0

0,00%

05t2021

03no22

colítssÀ0 DE LrcrTAÇÀ0

Folha N'
q?Jr 8/

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA ívÍUNIcIPAL DE EDUcAÇÁo. SEDUc

UNIDADES: 1394 ô1M2

VALOR POR
UNIDADE:

RS 2.832,17

\./

1.5.2.2 c0216 ARMADURA cA-son uÉorn o= e,3 A 1o,omm SEINFRA KG 319,30 17,41 5.559,01

1.5.2.3 c0215 ARMADURA CA-504 GROSSA D= 12,5 A 2s,0mm SEINFRA KG 12,00 18,54 222,48

1.5.2.4 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICAOA, 18
urLtzAcôES. AF ogt2ozo

SINAPI M2 88,63 85,55 7.582,30

1.5.2.5 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA OE
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
pLASTtFtcADA. tg urtltzAcôes. AF ost2o2o

PILARES
pÉ-orRerto

SINAPI M2 35,46 44,74 1.586,48

1 .5.2.6 c0843 CONCRETO P^/lBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO SEINFRA M3 6,72 526,43 3.537,61

1.5_2.7 c1604 LANÇAMENTo e neI|cnçÁo DE CoNcRETo S/ ELEVAÇÃo SEINFRA M3 3,00 179,52 538,56

1.5.2.8 c1 603 LANÇAMENTo e aeucRçÃo DE coNcRETo c/ ELEVAÇÃo SEINFRA M3 3,74 304,42 1.1 38,53

1.5.2.9 c2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO SEINFRA M3 0,52 2.098,62 1 .09í,28

í.63 stsrEMA oe veolçÃo í5.679,34

I .5.3.1 c0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO FURADO (9x19x1g)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=IOcm (1:2:8) SEINFRA M2 163,78 77,02 12.614,34

1 .5.3.2 c0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm SEINFRA M2 22,88 í 33,96 3.065,00

1.5A ESQUADRIAS 14.870,52

1.64.1 MADEIRA 4.927,30

1.5.4.1.1 c1 988
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA
(0.90X 2.10)m SEINFRA UN 2,00 1.060,74 2.121,45

1.5.4.1.2 c1 980
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS
1.20X2.10\m SEINFRA UN 2,00 1.402,91 2.805,82

1.5/..2 ALUMINIO 9.572,26

1 .5 .4.2.1 94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR
E CoNTRAMARCo. FoRNEctMENTo E TNSTALAÇÃo.
AF 1212019

SINAPI M2 14,00 643,67 9.011,38

1.5.4.2.2 94570

JANELA DE ALUM|NIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CoNTRAMARCo. FoRNEctMENTo E TNSTALAÇÃo.
AF 1212019

SINAPI M2 1,00 560,87 560,87

í.5.t1.3 vtDRos 370,97

1.5.4.3.1 c2680
VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE
MADEIRA SEINFRA M2 0,80 463,71 370,97

1.5.5 SISTEMA DE COBERTA 38.456,87

1 .5.5.1 c1332 ESTRUTURA DE AÇo Tlpo rtrux vÃo or zom SEINFRA M2 77,00 201,49 15.514,73

1 .5.5.2 c2450 TELHA TERMoAcúsrtcn rRnpezotDAL I NcLtNAçÃo t.auo SEINFRA M2 77,00 157,44 12.122,88

1.5.5.3 c4468
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm -
FORNECIMENTO E MONTAGEM SEINFRA M2 77,O0 65,60 5.051,20

1.5.5.4 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 1OO CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF O7l2019

SINAPI M 13,75 220,99 3.038,61

1.5.5.5 c2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm SEINFRA M 24,95 43,51 1.085,57

1.5.5.6 '1.643,88

í.5.6

SEINFRA 11,62 141,47M2co773 CHAPIM PRE.MOLDADO DE CONCRETO

REVESTIMENTOS 75.143,5t

í.5.6.í INTERNOS 50.964,66

1.5.6.1.1 co776 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE SEINFRA M2 353,33 8,01 2.830,17

1.5.6.1.2 87777

EMBOÇO OU MASSA UNIÇA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA coM eReseruçn oe vÃos, ESeESSURA DE 2s MM.
AF 06t2014

SINAPI M2 353,33 63,05 22.277,46

1.5.6.1.3 cr'447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG, PRE-
FABRICADA - P/ PAREDE SEINFRA M2 162,04 139,93 22.674,26

\lr=fri
EducaÇão - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.08210001-14
- São Miguel - Juazeiro do Norte - CE

JoséSaldo Bórges Filho
Engenheiro Givil
RNP 06í001207-0

Secretaria Municipal de
Rue Sáo Francisco, SN
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PLANTLHA oRçAMENTÁnn
DAÍA i 22n312O22 BDI i 2O,Uo/o

OBRA:
LIMOEIRO
CONSTRUÇÃo OA CRECHE MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

oescarçÂo: coNSTRUÇÃo DE
ADMINISTRATIVO.

CRECHE PORCOMPOSTA BLOCO
02 BLOCOS SALADE CADA coMBLOCO 4

COZINHA E REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE. CE

SECRETARiA MUNIcIPAL DE EDUcAÇÃo - SEDUC

UNIDADES: 1394.61M2

VALOR FOR R$ 2.832,17

027 sEM oESoNERAçÃo

202202 sEM oESoNERAÇÃo

coMpostÇôEs pRópRtAs

Cotlt§SÂO

Folha N'

SEINFRA

§NAPI

112,76"/,

112,51%

0,00%

71,07

70,E00/o

0,00%

o5r2c21

03nú22.

\-/

í .5.6.1 .4 c1123 ACIMA DE 30x30 cm (900 cm,) EEM SEINFRA M2 162,04 10,43 1.690,08

I .5.6.1 .5 c1 869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm SEINFRA M 14,28 104,53 1.492,69

í.5.6.2 EXTERNOS
24.178,87

1.5.6.2.1 c0776 E
SEINFRA M2 340,26 8,01 2.725,48

1.5.6.2.2 87777 PREPARO MANUAL, APLICADA
FACHADA COM PRESENÇA DE

MANUALMENTE EM PANOS DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. SINAPI M2 340,26 63,05 21.453,39

1.5.7 PISOS
16.457,87

1.5.7.í INTERNOS
16.457,87

1.5.7 _1.1 97113 PARA
SINAPI M2 69,30 2,72 I 88,50

1 .5.7 .1 .2 c1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILTZADO E=6CM SEINFRA M2 69,30 59,89 4.150,38

1.5.7 .'t.3 c2179 REGULARIZAÇAO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREI,qg PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm SEINFRA M2 69,30 28,66 1.986, í4

1.5.7.1.4 c3007 SEINFRA M2 69,30 134,11 9.293,82

1.5.7 .1.5 c1123
REJUNTAMENTo c/ ARG. PRE.FABRICADA, JUNTA ATE 2úm
eu ceRÂuttcR, ACIMA DE 30x30 cm (9OO cm') E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

SEINFRA M2 69,30 10,43 722,80

1 .5.7 .1 .6 c2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 1Scm SEINFRA M 1,20 96,86 I 16,23

í.5A PINTURA 7.489,6í

í.54.í EXTERNA 6.376,47

1.5.8.1.1 c2461 rextuRnncníucA I DEMÃo EM pAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 340,26 18,74 6.376,47

1.6A.2 ESQUADRI,AS 1.113,14

1.5.8.2.1 c1206 EMASSAMENTo oe eseuRoRleffi
ou ESMALTE z oeuÃos SEINFRA M2 22,89 21,75 497,86

1.5.8.2.2 c1 280 ESMALTE ouns oEluÃos EM ESQUADRIAS DE MADETRA SEINFRA M2 22,89 26,88 615,28

í.5.9 rrsuulçÕes xronÁurrcas 4..145,63

1.5.9.1 c2095 RASGo EM ALVENARTA prruBULÂÇõES D=1s A 25mm " A
1") SEINFRA M 31,00 8,34 258,54

1 .5.9.2 c2096 RASGO EM ALVENARTA prÍUBULAÇõEs D--32 A somm (1 il4'A
2"1 SEINFRA M 17,00 '13,07 222,19

í.5.9.3 c1 238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm
L1t2" A 1"\ SEINFRA M 31,00 6,31 195,61

1.5.9.4 c1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA D|AM.= 32 A 50mm (1
1t4" Ê'2"\ SEINFRA M 17,00 8,84 1 50,28

1.5.9.5 c2178 REGtsrRo GLoBo/FECHo RÁproo oe r il2" SEINFRA UN í,00 125,59 í25,59

1.5.9.6 c2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 2omm (3/4") SEINFRA UN 1,00 98,32 98,32

1.5.9.7 c2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 2smm (1") SEINFRA UN 1,00 I í 3,56 1 13,56

1.5.9.8 c2172 REGISTRO DE PRESSÃO ClCntOpU CnOtrirnon o= zomm
(3t4") SEINFRA UN 1,00 94,47 94,47

1.5.9.9 c2625 TUBO PVC SOLD MARROM |NC|-.CONEXOES D= 25mm(3/4") SEINFRA M 26,00 25,72 668,72

1 .5.9.10 c2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1") SEINFRA M 10,00 34,59 345,90

1.5.9. t 1 c2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 50mm (í í/2") SEINFRA M 17,50 48,83 854,53

1.5.9.12 c2631 TUBO PVC SOLD, MARROM INCL.CONEXÓES O=75rr'-I, (2112") SEINFRA M 9,60 98,31 943,78

1.5.9.13 c0591
CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO
BRITA 60x60x6ocm SEINFRA UN 1,00 374,14 374,14

í.5.í0 rNsrALAçÕEs sllr rrÁ n ns 3.406,64

í.5.í 0.í ESGoTo SANITÁRIo 1.362,82

1.5.í 0.1.1 c0601 cAtxA DE GoRDURA/sABÃo EM ALVENARTA SEiNFRA UN í,00 391,51 391,51

1.5.10.1.2 c4378 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO
CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) SEINFRA UN 4,00 90,44 361,76

Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.082/0001-14
Rua São Franciscr, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Civil
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PLANTLHA oRçAMENTÁnn
OBRA: coNSTRUÇÃo DA cREcHE MADRE MARTA vtLLAc No BAtRRo

LIMOEIRO
DAÍA i 2i,0312022 BDI | 20,Uo/o

DEscRrçÃo: coNSTRUÇÃo DÊ cREcHE coMposrA poR Bloco
ADM|N|SÍRATTVO, 02 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SEINFRA

§NAPI

027 sEM oESoNERAÇÃo

2o2zo2 sEM DESoNE&cÇÃo

coMPostçÕEs pRôpRlAs

112,76%

112,51o/o

0,00%

71,07%

70,80óÁ

0,00%

05n021

o!n02

COl,lISSÂODE LICITACÀO

FolhaNoS?!V

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CUENTE: SECRETARTA MUNtcrpAL DE EDUcAÇÃo - sEDUc

UNIDADES: 1394.61t\r2

VALOR FOR
UNIDADE:

R$ 2.832,'17

\./

\./

1.5.10.1.3 89801
DN so MM,.lururn eúslcA, FoRNEctDo E |NSTALADo EM
eRUMADA DE ESGoro sANtrÁRlo ou vENTtLAÇÃo.

ESGOTO

SINAPI UN 25,00 8,42 210,50

1 .5.10.1.4 89802 pRUMADA DE ESGoro snrurrÁnro ou vENTtLAÇÃo

ESGOTOMAL,
50DN J NU AT,MM, FORNECIDOeúsrrcn, INSTALADOE EM

SINAPI UN 12,00 9,22 1 10,64

1.5.10.1.5 89827

JUNÇAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 UIIII, JUruTN EúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM eRUMADA DE ESGoro serurrÁnro ou verurruçÃo.
tr 1212014

SINAPI UN 1,00 20,78 20,78

1.5.10.1.6 8951 9
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO
EM pRUMADA De Ácua - FoRNEctMENTo e rusrnLnçÃo.
AF 1?,20'14

SINAPI UN 2,O0 60,37 120,74

1.5.10.1.7 c1 580
JUNÇAO SIMPLES DE REDUÇAO PVC P/ESGOTO 75x50mm
(3"X2")-ClANEtS SEINFRA UN 1,00 39,86 39,86

1.5.10.1.8 0001 1657
TE SANITARIO, PVC, ON 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 4,00 17,71 70,84

1.5.10.1.9 89830

JUNÇAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 X 75 UIriI, .IUruTR SúSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM pRUMADA DE ESGoro sANtrÁRto ou vENTtLAÇÃo.
tr 1212014

SINAPI UN 1,00 36,19 36,1 9

,l.5.í0.2 DREI{AGEM PLUVIAL 2.043,82

1.5.10.2.1 89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN roo MM, lurure eústtcA, FoRNEctDo E INSTALADo EM
PRUMADA DE ESGoro sANtrÁRto ou vENTtLAÇÃo.
tE 12t2014

SINAPI UN 2,00 22,58 45,1 6

1 .5.10.2.2 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN lOO MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
snrutrÁRro ou vENTtLAcÃo. AF 12t2o14

SINAPI M 15,93 29,77 474,24

1.5.10.2.3 c0602 CAIXA EM ALVENARIA (80X80Xô0cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM
LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO SEINFRA UN 2,00 762,21 1.524,42

í.5.í í tNsrALAçÕEs elÉrnrca, TELEFoNtcA E DADos 32.965,í7

í.5.íí.í euADRos oe orsrnreurçÃo 880,32

1.5.1 1.1.1 c2068 QUADRO DE DTSTR|BU|ÇAO DE LUZ EMBUTTR ATE 24
DIVISOES 332X332X95mm. C/BARRAMENTO SEINFRA UN 1,00 389,00 389,00

'1.5.11 .1.2 c1 093 DTSJUNToR MoNopoLAR EM euADRo oe orsrRraurçÃo roe SEINFRA UN 6,00 26,52 159,12

1.5.11 .1.3 c1 09s DTSJUNToR MoNopoLAR EM euADRo os otsrnraurçÃo zon SEINFRA UN í,00 26,52 26,52

1.5.11 .'t.4 c1 098 D|SJUNToR MoNopoLAR EM euADRo or orsrnreulçÃo szn SEINFRA UN 1,00 34,26 y,26

1.5.11.1.5 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
324 - FoRNECTMENTo E TNSTALACÃo. AF 10/2020 SINAPI UN 1,00 í 02,91 102,91

1.5.1í .í.6 c4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-164 - 40A, 30mA SEINFRA UN 1,00 í68,51 168,51

1.5.11.2 ELETRoDUToS e acessónos 10.122,45

1.5.11.2.1 c1 186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") SEINFRA M 9,00 12,77 114,93

1.5.11.2.2 c1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") SEINFRA M 32,60 16,63 542,14

1.5.11 .2.3 cí 189 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") SEINFRA M 9,00 25,24 254,16

1.5.11 .2.4 91 855
ELETRODUTO FLEXTVEL CORRUGADO REFORÇADO, pVC, DN
25 MM INSTALADO EM

AF 1212015
SINAPI M 340,70 12,41 4.228,09

1 .5.11 .2.5 9í857
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
32 MM (1), PARA CTRCUTTOS TERM|NA|S, TNSTALADO EM
pAREDE - FoRNEctMENTo E INSTALACÃo . AF 1zt2o1s

SINiAPI M 12,O0 18,23 218,76

1.5.1 1 .2.6 c1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC, D= 32mm (1'.) SEINFRA UN 20,00 10,23 204,60

1.5.11 .2.7 c1023 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") SEINFRA UN 10,00 17,62 176,20

1.5.11 .2.8 c3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C1 TAMPA CONCRETO S/
FUNDO Dl=30x30x50 cm SEINFRA UN 3,00 200,50 601,50

1.5.11 .2.9 c2095
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAçÕES D=í5 A 25mm (1/2" A
í') SEINFRA M 178,00 8,34 1.4U,52

1 .5.1 1 .2.1 c2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇOES D=32 A 50mm (1 1/4" A
2"\ SEINFRA M 53,60 13,07 700,55

1.5.11.2.1 c1 238
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm
(1t2" A 1"\ SEINFRA M í78,00 6,31 1.123,18

1.5.11.2.1 c1 239
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 5omm (1
1t4" A.2"\ SEINFRA M t Y2,)-lçs,oo 8,84 473,82

Secretaria Municipal de Educaçâo - Prefeitura de Juezeiro do Norte - CNPJ: 07.974.08210001-14
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE Engenheiro Civil

RNP 06í001207.0

Pá}ina:25

#'.w Í*

rÀ
ffi
§



PLANTLHA oRÇAMENTÁnn
OBRÂ: coNSTRUÇÃO OA CRECHE MADRE MARTA VTLLAC NO EAtRRO

LIMOEIRO
DAÍA:22n312022 BDI: 20,34%

DEscRrçÂo: coNSTRUÇÃo DE cREcHE coMposTA poR BLoco
ADMINISTRATIVO, C2 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SEINFRA

SINAPI

027 sEM DESoNERAÇÂo

2o2zo2 sEM DESoNEFÁçÃo

coMPosrÇôEs PRópRÁs

112,766Â

112,510/o

0,00%

71,070/.

70,80%

0,00%

05no21

0xn022

COIIíISSÂO DE UCTTACÀ0í&2Felha No 1

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE . CE

CLIENTE: SEcRETARTA MUNtctpAL DE EDUcAÇÃo - sEDUc

UNIDADES: 1394.61M2

VALOR FOR
I.'NIDADE:

R$ 2.832,17

í.5.í 1.3 CONDUTORES - CABOS E FIOS í2.956,30

1.5.11.3.1 c0540 CABO ISOLADO PVC 75OV 2,5MM2 SEINFRA M 412,60 7,94 3.276,04

1.5.'t1 .3.2 c0534 CABO ISOLADO PVC 75OV 4MM2 SEINFRA M 650,60 9,57 6.226,24

1.5.1 1 .3.3 c0537 CABO ISOLADO PVC 75OV 6MM2 SEINFRA M 211,10 10,54 2.224,99

1.5.11 .3.4 co524 CABO ISOLADO PVC 75OV lOMM2 SEINFRA M 87,60 14,03 1.229,03

í.5.í í.4 ILUTiINAçÃo E ToMADAS 9.006,í0

1.5.1 1 .4.1 c1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 1OA 25OV SEINFRA UN 4,00 19,71 78,84

1.5.11.4.2 c1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES lOA 25OV SEINFRA UN 3,00 u,77 104,31

1.5.'t1.4.3 c1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO lOA 25OV SEINFRA UN 1,00 ?7,03 27,03

1.5.11 .4.4 c/.762 cArxA DE ltcnçÃo PVC 4'x 2" SEINFRA UN 46,00 9,65 443,90

1.5_1 t.4.5 c4834

ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL
DE pRorEÇÃo EM ALUMiNto, DIFUSoR EM vtDRo
TRANSPARENTE COM UMA LAMPADA ELETRONICA
FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W COMPLETA

SEINFRA UN 3,00 117,35 352,14

1.5.1 I .4.6 91 996
ToMADA MED|A DE EMBUTTR (1 MôDULo), 2p+T 1o A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
rrusrnlRcÂo. AF 12t20'ts

SINAPI UN 3r.00 33,00 1.023,00

1 .5.1 1 .4.7 91 997
ToMADA MEDIA DE EMBUTTR (í MôDULo), 2p+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E
rnsrRuÇÃo. AF 1z2o1s

SINAPI UN 4,00 35,51 142,04

1.5.11 .4.8 97590

LUM|NARTA Trpo pLAFoN REDoNDo coM vtDRo Fosco, DE
soBREpoR, cotvr r úrupnon FLUoRESCENTE DE 1s w sEM
REAToR - FoRNECTMENTo e trusrnuçÃo. AF_oztzo2o
(úrupnoRs EM LED)

SINAPi UN 39,00 156,03 6.085,17

1.5.1 1 .4.9 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4'" PVC, INSTALADA EM LAJE -
FoRNECTMENTo e rrusrnucÃo. AF 12tzo1i SINAPI UN 39,00 14,21 554,1 9

1 .5.1 1 .4.1 í 01 632
RELE ForoELETRtco PARA coMANDo DE ILUMtNAÇÃo
EXTERNA 1000 w- FoRNEctMENTo E TNSTALAÇÃo.
tr 08t2020

SINAFI UN 3,00 65,16 195,48

1.6.12 LOUçAS E METATS í Í.206,03

1.5.12.1 86901
cuBA DE EMBUTTR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQU|VALENTE - FoRNEctMENTo e rusrnucÃo. AF o1t2o2o SINAPI UN 1,00 159,72 159,72

1.5.12.2 c4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm
[coLocADo) SEINFRA M2 13,43 482,90 6.485,35

I .5.12.3 c3674 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA
PAREDE P/BANCADAS E/OI.J PRATELEIRAS SEINFRA UN 24,O0 16,52 396,48

1.5.12.4 í 00852 cuBA DE EMBUTTR RETANGULAR DE AÇo_tNoxtDÁvEL, 56 x
33X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO- AF O1I2O2O

SINAPI UN 8,00 212,23 1.697,84

1.5.12.5 8691 0
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 112 OU 314,
PARA prA DE cozrNHA, peonÃo MEDto - FoRNEC|MENTo E
tNsrnmcÃo. AF o1t2o2o

SINAPI UN 9,00 112,96 í.016,64

1 .5.12.6 86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 112 X 4OCM -
FoRNEctMENTo E tNSTALAcÃo. AF o1t2o2o SINAPI UN 9,00 14,06 126,54

1.5.12.7 c1 898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PA iC'S SEINFRA M 4,80 275,72 1.323,46

í.5.13 srsrEMA oe pnoreçÃo cotrm ltcÊtoto E pÂNtco 1.36í,04

1.5.13.1 c1 357
EXTINTOR DE AGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 1OL (TIPO
ABC) SEINFRA UN 1,00 273,38 273,38

1.5.13.2 C/4649 stNALtzAÇÃo PARA ExlNToR SEINFRA UN 1,00 60,35 60,35

1.5.13.3 97599
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 úMPADAS LED DE 2
W sEM REAToR - FoRNEC|MENTo e rrusrRuçÃo
AF 0212020

SINAPI UN 4,00 36,60 146,40

1.5.13.4 44042 ALARME SONOROA/ISUAL, SIRENE í20 dB, COM ACIONADOR
MANUAL. ALTMENTACÁo 220 vAC - TNSTALADo

I

I
SEINFRA UN 1,00 270,04 270.O4

1.5.13.5 c0010
ACIONADOR MANUAL, TIPO "OUEBRAVIDRO'
MOD.EUROTRON/SIMILÂR SEINFRA UN 1,00 78,04 78,04

1 .5.13.6 c4850
PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇAO COM
II.IOICNÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM SEINFRA M 0,64 13,56 8,68

1 .5.13.7 c4850 PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇAO DE
EXTINTORES, HIDRANTES E ALARMES SEINFRA M 0,67 13,56 9,09

1.5.13.8 cr'.041
DETETOR IONICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/
BASE ALTMENTAçÃo zzovnó, uun sníon DrGrrAL -
INSTALADO

SEINFRA UN 2,00 257,53 515,06

1.6.14 meenueaattrzlçÃo \l tat: 3.4€,52

H
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OBRA:
OAT^: 22J0312O22 BDI

CONSTRUÇÃO DA CRECHE
LIMOEIRO

MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

DESCRTçÃo:
AOMINISTRATIVO,
SALAS), COZTNHA

OECONSTRUçÂO CRECHE COMPOSTA POR BLOCO
02 BLOCOS SALADE CADA BLOCO coM 4
E REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . SEDUC

UilIDADES: 1394.61M2

POR R$ 2.832,17

027 SEM DESONERAÇÃO

202202 SEM OÊSONERAçÂO

coMPoStçôES PRóPRlqS

coiíltssÂo 0E ucrTAÇÀo

Folha N'

SEINFRA

SINAPI

112,760/o

112,510/o

0,00%

71,O7%

70,80%

0,00%

05t2021

03t2022

1.5.14.1 c2843
SEINFRA M2 43,O7 38,26 1.647,86

1.5.14.2 c1461

cl

DE ct
D E DUASAPLTcAÇÃo DEMÃoS DE IMPERMEABILIZANTE

DESTRUTURAL ctILUIDo ÁGUA LSÃoEMUE. ADESIVA TRAÇO SEINFRA M2 78,71 14,O1 1.102,73

1.5.14.3 c1461 DEAPLtcAÇÃo DEMÃoS DE IMPERMEABILIZANTE
DILUIDoESTRUTURAL ct ÁGUA E EMULSÂo ADESIVA TRAÇO SEINFRA M2 49,46 14,O',| 692,93

\./

"ffi;'
SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO - PREFEITURA DE JUAZEIRo Do NoRTE. CNPJ: 07.974.08210001.14
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DATA:2210312022 BDI:20,Uo/o
OBRA: CONSTR CRECHE MADREUÇÃO MARIA NOMLLAC BAIRRODA

DESCRTçÃO: COMPOSTACRECHE BLOCOPORCONSTRUÇÃO DE
ADMINISTRATIVO, 02 DEBLOCOS SALA BLOCOCADA 4coM

COZINHA REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA IVIUNICIPAL DE EDUCAÇÁO - SEDUC

UNIDADES: 1394.61M2

POR R$ 2.832,17

027 SEM DESONERAÇÃO

202202 SEM DESONERAÇÃO

coMPosrçÔEs PRóPRlAS

c0I',ltssÀo DE LICITAÇÀo

tothaN' 38?U

SEINFRÂ

SINAPI

112,760/o

112,510k

o,o0%

71,O70/.

70,a0%

0,000/o

05n021

03f2022

1. CRECHE MADRE MARIAVILLAC

l.l. |MPLANTAçÃO

1.1.1. SERV,çOS PRELTMTNARES

1.1.1.1. C4541 - qLACA qADRAO DE OBRA, TtpO BANNER (M2)

1.1.1.2.98459 - TAqUME COM TELHA METAL\CA. AF_05/2018 (M2)

1.1.1.3. C1630 - LOCAçAO DA OBRA - EXECUçÃO DE GABARTTO (M2)

1.1.1.4. c2850 - tNSTALAçoes pRovtsÓRtns DE LUz, FoRçA,TELEFaNE E LóGtcA (UN)

1.1.1.5. C2851 - INSTALAçÔES pROyrSóRmS Oe ÁCUn pN1

1.1.1.6. C2849 - INSTALAçóES pnOWSónres DE EsGoTo (UN)

1.1.1.7. cosro - aanaecÃo aARA EscRtroRto rtpo A1 (uN)

1.1.1.8. C2992 - OemOUçÃO DE ALVENARTA DE qEDRA COM REMOçÃO tereneL @3)

José Filho
Engenheiro Civil
RNP 061001207.0

OE OBRA 2,50 4,00

ESCOLA .T 2,00 141,42

ADMINISTRAÇÃo 301.12 1,00

COZINHA M2-REP 77,O0 í,00

SALA AULA M2-REP 334,49 2,00

AREA DE SERVTÇO M2-REP 8,90 1,00

SlrE ,]iLii§l'

QNTD QNTD 1,00

1,00

QNTD 1,00

QUANTIDADE
lõrTD

1,00
'.':.1,:

PRE EXISTENTE ,T-AREA 0,60 85,00

MEMORIAS DE CÁLCULO

1. r#Br#}E

lM2'REP

QNTD
loruro

loruro



MEMORIAS DE CÁLCULO
OBRA:

BDI:2O,Uo/oOAÍA | 22tO312O22
CONSTRUÇÁO DA CRECHE
LIMOEIRO

MADRE MARIA VILL.AC NO BAIRRO

DESCRTçÃO: DE COMPOST, POR BLOCO
02 BLOCOS SALADE CADA coMBLOCO

COZINHA REFEITORIO
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE . CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO - SEDUC

UNIDADES: 1394.61M2

FOR R$ 2.832,17

027 SEM DESONERÂÇÃO

202102 sEM DESONERAÇÁO

coMPostÇôES PRóPRtAS

c0[l§sÂ0 0E UctTACÀo

FolhaN' ryg e>

SEINFRA

slNAPI

112,760/r

112,510/o

0,000/0

71,07%

70,806/0

0,00ól.

05n021

03,20?2

,i9' 
11,, ffiilil' ., 'i ;

lorro.err,re
AREA SOB LASTRO DE
CONCRETO

1,00 183,82

MPPERMEAVEL FUNDOS E
BLOCOS

1,00 40,32

[i"ÀUli ,l§];.f{, i ii\l,jiiLiirr ;iiilllJffiTl :_til"
'l,: ii li ., i r

1.1.2. MOWTITENTO DE TERRA

1.1.2-1. C0928'CORrE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO àRAU DE COMzACTAçÃO @s)

\-/
1.1.2-2. c0328 - ATERR0 c/coMPAcrAçAo MEcÂNtcA E coNTRoLE, MAT. DE AeutstçÁo WJ)

1.1.2.3. c27u - EscAvAçÃo MANUAL solo DE 1A.aAT. pRoF. ATÉ 1.50m - MuRos, cAsA Do cÁs E cAsA DoLtxo (M3)

1.1.3. CONTENçOES

\./
1.1.3.1. C2843 - \MàERMEAB\LLZAçÃO C/ EMULSÃO ASFALTTCA CONSUMO 2kg/m'(M2)

1.1.3.2. 102722 - DRENO EM MllRo DE coNTENçAo, ExEcuTADo No pÉ Do MURI, cow TttBo DE qEAD
CORRUGADO FLEXíVEL PERFTTRADa, ENSHIMENTI cow BRITA, ENVILVIDI coú metIlÃéÉõíexút.
AF_07/2021 (M)

1.1.3-3.97113'APLIàAçÃO DE LONA PLAsrtcA PARA ExEcuçÃo DE pAVtMENros DE coNcRETo. AF 11/2017
(M2)

1.1.3.4. C0776 - 0HAPiSCO Cl ARGAMASSA DE CTMENTO E ARETA S/qENEIRAR TRAçO 1 = ámm Pl PAREDE

José Filho
En Givil

AREA SOB LASTRO DE
CONCRETO

550,00

DESCONTO AREA
PERMEAVEL FUNO E LATERAL
DOS BLOCOS

-24,21

ATERRO JARDINEIRAS PRAÇA 1,4 1,40

*:(K#-",'4 ;;-'li ituilifl i, - *.,il.,l.l,,"'j..i ,, 
., 

, 'ill",.

MURO DE CONTORNO 1,00
lflÍf'9tr '"1)

201,95

r.â§ ;..i .i,r,l*
0,30

ENTO CASA DO ,T'COMP
LIXO

0,50 5,80 0,30

LIXO T-COMP 0,50 2,60 0,30

í+ Ylffi l#lr." ii l, ,iril. 1.[; ,rll, ..r 11.:

. ,',;,íi

',iii , ffi rÍrr $ n1t'''r
MURO DE CONTORNO

lunc-come-nee
87,70 0,30 1,00

MURO DE CONTORNO

iE lL,: FEP r:

MURO DE CONTORNO
luz.neF

87,70 í,00

Íl§ÀÍíffi1\);J* lr|1;0,,1 iir;,,i,iiLliiiii,m ; l . .-ljii r

Lr1:" 'f_l: 
i (l

(M2)

RNP 06100í207.0

4

lsso

l-ze,zt

lu
5,00



MEMORIAS DE CÁLCULO
OBRA

BOI: 2O,Uo/.DAÍA | 22|OU2O22
CONSTRUÇÃO
LIMOEIRO

DA CRECHE MADRE MARIA MLLAC NO BAIRRO

DESCFilçÃO: CONSTRUÇÃO DE
ADMINISTRATIVO,

CRECHE COMPOST POR BLOCO
02 DEBLOCOS SALA BLOCOCADA 4coM

COZINHA REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIROOO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÁO . SEDUC

UNIDADES: 1394.61 M2

FOR R$ 2.832,17

027 SEM DESONERAÇÃO

202202 SEM DESONERAÇÃO

coMPostÇÕEs PRóPRtAS

cot §sÀ0 DE U0TTACÀ0

Fothaf' 3ÉQ8'

SEINFRA

SIMPI
112,76yd

112,51"/,

0,o00/"

71,07%

70,80%

0,00%

05t2021

03no22

MURO DE CONTORNO ,7',0,5r 43,85

MURO DE CONTORNO ,7'0,5t' 43,85

1.1.3.5.87777 - EMBOçO OU MASSA IINICA EM ARGAMASSÁ rRÁÇO
MANUALMENTE EM PÁ'VOS DE FACHADA COM PRESENçA DEVíOS,

1:2:8, PREPARO MANUAL, A?LICADA
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2)

\-/
1.1.3.6. C3345'ALVENARTA DE PEDRAÁRGAMASSÁ DA (TRAçO 1:3) ClAGREGADOS ADQUTRTDOS (M3)

1.1.4. STSTEMA Oe VeOeçÃO

1.1.4.1. EXTERNO

1-1.4.1.1. COO73'ALVENARTA DE TIJOLO CERÂM\CO FURADO (9x19x19)cm C/AR1AMASSÁ /tt SrÁ DE CALHIDRATADA ESp.=l0cm (t:2:B) (M2)

\./1.1.4.1.2. c0l7g - cHAnM pRÉ-MoLDADo DE coNcRETo (M2)

1.1.4.1.3. COO54 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRAARGA'I'ÁSSA DA (Mg)

1.1.4.1.4. C37iU - ALVENARTA
HIDRATADA ESP--14 cm (M2)

DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm CIARGA,IíÁSSÁ MTSTA DE
"CAL

MURO DE CONTORNO 1,00 120,90 0,30

;i,iirr k;ãilr ::
MURO DE CONTORNO 20í,95 2,50 1,00

MURO DO GRADIL 5,30 0,50 1,00

AREA DE SERVIÇO COMP-LARG'REP 6,58 2,50 1,00 'i

PAREDE LADO LIXEIRA COMP-LARG'REP 2,58 2,50 1,00
iii

CANTEIROS P/ARVORES COMP-LARG-REP 3,40 0,80 5,00
.i|i.

4l\1 'l.ii,, ; . '. :lY$ .""t
':ii."

MURO DE CONTORNO
lcoue.unc-nee

201,95 0,30 1,00

AREA OE SERVIÇO
lcorue'unc.nee

6,58 0,30 1,00

EDE LATERAL LIXO 2,58 0,30 1,00

i,ilíl§r,i ,,: ii§,i':nt' 
''l 

': - l ii iii, lii r,

cAsA Do cÁz e lrxo 0,50

ATT: , ''{,i . ,. ,., '.;Ii . _r)

5,80

ifu''.,,i11,
| . rrr.. |rf l

0,30

AREA DE SERVIÇO 0,50 6,58 0,30

PAREDE LATERAL LIXO 0,50 2,58 0,30

MURO DE CONTORNO LARG'ALT-COMP 0,50 201,95 0,30

: lii r 
iÍ'ii

José Filho
ro Civil

RNP 061001207.0

lcorue-lnno.nee

lcoue,unc-nee

lLnnc-nLr.corvre

lunc-nlrcorae

lunc-nlr-cowrn



MEMORIAS DE CÁLCULO
OBRA:

DATA i 22103t2022 BDI:2O,34o/o
CONSTRUÇÁO
Llt\roEtRo

DA CRECHE MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

DESCRTÇÀo: CONSTRUÇÃO DE
ADMINISTRATIVO,

CRECHE COMPOSTA POR BLOCO
02 BLOCOS SALADE CADA coMBLOCO 4
ECOZINHA REFEITORIO

IOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADES: 1394.61M2

VALOR POR R$ 2.832,'17

027 SEM DESONERAÇÀO

202202 SEil OESONERAÇÃO

coMPoStÇÕES PRóPRtAS

COlttSSÀO 0E ucrrAclc
tothaN'3\O W

SEINFRA

SINAPI

112,760/o

112,51%

0,00%

71,07%

70,aoo/.

0,00%

05n021

03t2022

E LIXODO 1,90 5,80

nxqli ';,i, , *ral1 $;;',i1 *Ê#il - .i 'lr
PILÂRES MURO DE
CONTORNO

COMP-LARG-REP-QT
D

0,15 0,15 70,00 3,50

CINTA INFERIOR MURO DE
COTORNO

0,15 0,15 1,00 201,95

CINTA SUPERIOR MURO DE
CONTORNO

COMP-LARG-REP-QT
D

0,15 0,15 1,00 201,95

BASE E TOPO CASA DO
GÁS

CINTA
LIXO E

COMP'LARG'REP'QT
D

0,15 0,15 2,00 5,80

COMP'LARG'REP-QT
D

0,15 0,15 2,00 6,60

CINTA PAREDE LATERAL LIXO
TOPO E BASE

COMP-LARG-REP-QT
D

0,'t 5 0,15 2,00 2,58

- rtr . :a::

l:lt.r:^ .;r ii rji i,'t ii ,,irl ,;"íiri: 
"1i1': 

.li
L'. .,rr*' ,;i,,,ll

1.1,4.1.5. C2666. VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO ( Pl PILARES) (M3)

CINTA BASE E TOPO AREA DE

1.1.4.1.6. c1(M3 - DEMoLtçÃo DE ALVENARTA DE TtJoLos sl REApRovEtTAMENTo (Ma)

1.1.4.1.7. C2536 - rRÁTVSPORTE HORTZONTAL ATÉ 3OM DE MATER|A|S À OAeNet gs1

1.1.4.1.8. CO7O2. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

1.1'1.1.9. c2530 - TRATVSPORTE DE MATERIAL, ExcETo ROâHA EM cAlitNHÁO ATE loKM (Mg)

1.1.5. SISTEMA DE COBERTA

1.1.5,1. C/U18. LAJE PRÉ-FABRICADA Pl FORRO . VÃO DE 2,01 A 3 M (M2)

1.1.5-2.98557 ' tiiPERMEABlLlzAçÃo DE SUPERFictE cow EMULIAo AsFALTtcA,2 DEMAos AF_06/201g (M2)

José Filho
Engenheiro Civil
RNP 06í00í207.0

MURO DA
FACHADA
DEMOLI 27,90 2,00 0,15

F., N-,,,,1'.i.§l'
ITEM 1.4.1.6

loruro.euF
1,30 8,37

Ê L,ii i uirp ,;Íii
ITEM 1.4.1.6

loruro'eue
8,37

ITEM 1.4.1.6 MP 1,30 8,37

DO T 1,05 4,00

E LIXODO 4,00 1,05

ta

1 ffi§F- lã?

lcotlae-Lnnc'neenr

1,30



MEMORIAS DE CÁLCULO
OAÍA | 2210312022 BDI | 2O,U%

CONSTRUÇÃO DA CRECHE
LIMOEIRO

MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

DESCratçÂO: DECONSTRUÇÃO CRECHE COMPOSTA BLOCOPOR
ADMINISTRATIVO, DEBLOCOS SALA BLOCOCADA 4coM

NHAcozt E REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE. CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADES: 1394.61M2

VALOR POR R$ 2.832,17

c0llltssÀo 0E LtctTAcÀo

FothaN'3AtAz

SEINFRA

SINAPI

027 sEM DESoNERAçÃo

202202 sEt, DESoNERÁÇÀo

mMpostÇôEs pRópRlAs

112,760/0

112,51V.

0,00%

71,070/.

70,80yo

0,00%

05t2021

032022

E LIXODO 4,00 1,05

1.1.5.3. C2057. PROTEçÃO DE STIPERTÍCCS IMPERMEABILIADAS (M2)

1-1.5.4. CP0041JN'ESTRUJU!?A EM AçO PARA COBERTA EM TELHA METAL\CA, LARGURA DE 2M, zILARES AoADA SM, INCLUSIVE PTNTURA (M)

\-, 1.1.s.s. c0a1l - coLUNAs ptpÉ onero DE 6m vÃo oe 20m (M2)

1.1.5.6. c13s2 - ESTRUTURA DE Aço rtpo FINKvÃo oe 20m (M2)

1.1.5.7. 94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AçO/ALUnÍtttO E = 0,5 MM, COM Are Z ÁGU/.S, r^rctuso
íçAMENTO. AF _07/201 I (M2)

1.1.5.8. C1002 - CUMEETRA reAnOeCuSTtcA (M)

1.1-5.9.94229 - CALH\FM CryAPA DE AçO GALVANTADO NUMERO 24, DESENVOLWMENTO DE lOO CM, INCL/-SO
rR,A^íSPORTE VERTiCAL. AF_07/201 I (M)

1.1.5.10. c2249 - RUFO DE àHAPA cALVANtaDA 26 DESENVOLVIMENT} 33cm (M)

1.1.5.11.102264 - TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE
MACIçA, DN lOO MM, JITNTA ELASTICA. FORNECIMENIO E ASSEA'TAMENTO. AF 01/2021 (M)

José Filho
Engenheiro Civil
RNP 06100í207.0

ENTRE BLOCOS 3,75
l, 13,7s

ENTE 6 í6,00

REFEITORIO t" ;Í283,01

ro M2 283,01

M2 283,01

REFEITÔRIO
l,' í8,00

: ffil''. f', t\l fl$t lr N-Tilr.I

RE 18'.2 36,00

o 75,46 75,46



MEMORIAS DE CÁLCULO
BDI i zo,Uo/oDAÍA i 2ZO3I2O22

OBRA:
LIMOEIRO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRC

DESCTUçÃO: CONSTRUÇÃO DE
AOMINISTRATIVO,

COIUPOSTACRECHE BLOCOPOR
02 DEBtocos SALA BLOCOCAOA 4coM

COZINHA E REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE. CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO - SEDUC

UNIDADES: 1394.ô1 M2

VALOR POR R$ 2.832,'17

027 SEM DESONERAÇÃO

202202 SEM DESONERAçÁO

coMPostçÕEs PRóPRlAS

LN[ACAO

2r&tolha

COltl§SÀO OE

N' 3q

SÉINFRA

SINAPI

112,76%

112,51%

0,00%

71,07Vo

70,ao%

0,000/.

05/2021

03n022

'.
oescroRs oÁcun l* 40,00

ALE ,ALT
2,00 27,00

\.,

1.1.6. ESQUADR'ÁS

1-1.6.1. C3681 - GRADE DE FERRO TUBULAR ClMOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO (M2)

1-1-6.2- C3659 'PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO CIFECHAD:IRA E DOBRADTçA, INCLUS.
PTNTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

1.1.6.3. C0586 - CADEADO MÉD\O (UN)

1.1.7. REVESTIMENTOS

1.1,7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSÁ DE CTMENTO E ARE/,A S/qENEIRAR TRAçO 1:3 ESp.= Úmm p/ pAREDE
(M2)

1.1.7.2.87777 - EMBoço ou MAssA ÚNrce EM ARGAMAssÁ rRAgo 1:2:8, pREpARo MANUAL, ApLtcADA
MANUALMENTE EItfr PÁ^ros DE FAàHADA coÚ PRESENçA DE vÃos, EspessuRÁ DE 25 MM. AF_06/2014 (Mz)

José Filho
Engenheiro Civil
RNP 06100í207.0

â,t Íiir " .r Çfl, .-...
PORTÁO SOCIAL

lcouc.n-
2,50 1,00

PORTÃo ENTRADA VEICULo
lcorue.nLÍ

2,50 5,00

PoRTA CASA oo cÁs
lcotuenrr

1,80 1,50

PORTA CASA DO LIXO
lcoue.m-r

1,80 1,50

PORTÃo AREA DE SERVIÇo
lcournLr

2,50 1,00

Jllt\1lr#ll'-'i,li[_' -$U,li§',r,,.ç,|1',, 1,i,, .,,ii li

CASA Do GÁS ,|
1,00

CASA DO LIXO 1 1,00

AREA DE SER 'l 1,00

PORTÃo 01 1 1,00

PoRTÃo 02 1 1,00

ffi-,'. 1.,, ünc $ iiii
MURO DE CONTORNO UMA
FACE

COMP'LARG-REP 87,70 3,00 1,00

PAREDE LATERAL LIXO COMP-LARG-REP 2,58 2,50 2,00

CANTEIROS UMA FACE COMP-LARG-REP 3,40 0,40 5,00
' titi

ESCADA SUBESTAÇÂo COMP'LARG-REP 0.90 o,17 2,OO

MURETA GRADIL COMP-LARG'REP s,80 0,50 2,00

MURO DE CONTORNO 2
FACES

COMP'LARG'REP 114,25 3,00 2,00

t
§&

{-'
É

1*
t

reüq
§:

qTÍ.

:i

.!il.:'. ;iirrii'

.,.|t

i,i .. rl iL nu\; .,i rtri i,iii ii , r iii' ; 
i iiii :rii.



MEMORIAS DE CÁLCULO
DATA i 22|OU2O22 BDI:20,34%

OBRA: CONSIRUÇÃO
LIMOEIRO

DA CRECHE MADRE IUARIA VILLÁC NO BAIRRO

DESCRTçÃO: CONSTRUÇÂO DE
ADMINISTRATIVO,

coMCRECHE PORPOSTA BLOCO
BLOCOS DE SALA CADA coMBLOCO 4

COZINHA REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIRO.DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADES: 1394.61M2

.t t"
§q &"ts{
1" q

FOR R$ 2.832,1 7

027 SEM DESONERAÇÂO

202202 SEÀ/l DESONERAÇÃO

coMPostçÔEs PRóPRtAS

COillISSÀO OE LEIACÂO

Fclhr uo Tqj Uz

SEINFFÁ

SINAPI

112,76,Â

112,51%

0,000/.

71,O70/o

70,806/6

0,00%

05t2021

03t2022

ee#-.,H, i:'ll l R§.,1 .tr REF'. ti ,,,,

MURO DE CONTORNO UMA
FACE

COMP-LARG-REP 87.70 3,00 1,00

PAREDE LATERAL LIXO COMP-LARG-REP 2,58 2,50 2,00

CANTEIROS UMA FACE COMP-LARG-REP 3,40 0,40 5,00

ESCADA SUBESTAÇÃo COMP-LARG-REP 0,90 0,17 2,O0

MURETA GRADIL COMP-LARG-REP 5,80 0,50 2,00

MURO COMP'LARG-REP 114,25 3,00 2,00

.:
1.1.8. PTSOS

1.1.8.1. EXTER TOS\./
1.1.8.1.1. C1066 - DEMOLTçAO DE PISO CTMENTADO SOARETASTRO DE CONCRETO (M2)

1.1.8.1.2. C4819 - P,SO INTERTRAVADO T\PO T\JOL\NHO (2OX1OX6)CM 35MpA, COR C1NA - COM1ACTAçÃO
MECANTADA íPÁSSE O PUBLTCO) (M2)

1.1.8.1.3. C1609 - tÁSrRO DE CONCRETO tNCLtttNDO qREqARO E LANçAMENTO (Mg)

1.1.8.1.4, C1429. GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS,INCLUSIVE MATERIAL (M2)

1.1.8.1.5.94275 -ÁSSE ITÁMENTO DE GU\A (ME\O-F\O) EM TRECHO RETO, CONFECCTONADA EM CONCRETO
PRE FABRTCADO, DTMENSOES 1oLx15x13xiT CM GóMPRTMENTO x BASE 1NFER1OR xBAsE SU1ER1OR x
ALTURA), PARA URBANIZAçÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_i (M)

1.1.8-1.6. C1919 - PíSO INDUSTRIAL NATURALESP.= 12mm, rrVCtUS. POLTMENTO (EXTERNO) - REFETTORTO (M2)

José Filho
Engenheiro Civil
RNP 06100í207.0

DE CALÇADA
PR

84 282,84

lonm
CALÇADA EXTERNA (CONF
PROJETO)

282.84

#,ll ,i

AREA LATERAL + AREA DE
sERVrÇO

ESP-AREA-REP 259,24 0,10 1,00

ESCADA SUBESTAÇÃo ESP'AREA*REP 0,25 0,10 2,00

ffiH ..1.1'
GRAMA EXTERNA QNTD 323,00

MEIO FIO CALÇADA/RUA ONTD 141,42

DIVISORIAS ENTRE PISO
INTERTRAVADO INTERNO

ONTD 53,50

,'íffi.,,ilffi,

í,iiffij,,ifffil,' "Àll : ;riÍí§li ;i{fllll.,M iiiir, "..k i: l i .111';,

h§0



MEMORIAS DE CÁLCULO
DAÍ^ i 2210312022 BDI i 2O,Uo/o

OBRA: CONSTRUÇÁO
LIMOEIRO

DA CRECHE MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

DESCRTÇÂO: OECONSTRUÇÃO COIUPOSTACRECHE BLOCOPOR
02ADMINISTRATIVO, BLOCOS SALADE CADA coMBLOCO 4

NHAcozr E REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE . CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . SEDUC

UNIDADES: 1394.61 M2

VALOR POR R$ 2.832,17

027 SEM DESONERÂÇÃO

202202 SEM DESONERAÇÃO

coMPostçÕEs PRóPRnS

CO[4ISSÂO

Folha N'

SEINFRA

SINAPI

05t2021

03n022

71,070/o

70,80%

0,00%

112,7ôy.

112,51o/ô

o,o0%

ENTRE BLOCO ADM E
SALAS

32,30

DE REFEITORIO 292,00

EXTERNA 141,42 0,25

1.1-8.1.7- C4624 - P,SO PODOTATTL EXTERNO EM PMC ESp.3CM,ÁSSE rrÁDO COM ARGA/I'ÁSSÁ
(FORNECíMENrO E ASSE VTAMENTO) (Mt2)

1'1'8'1'8' C4623'P|SO PODOTATTL INTERNO EM BORRACHA 3}x3lcmASSEvrÁ[rE rTO COM COLA vtNtL
y.(FORNEGíMENTO E ÁsSE vrÁ MENTO) (M2)

1.1.8.1.9. C4819 - PISO INTERTRAVADO T\PO T\JOL\NHO (2OX1OX6)CM 35MpA, COR CTNZA - COM1ACTAçÃO
MECANTADA (M2)

1'1'8'1'10' C0074'ALVENARIA DE TTJOLO CERAMTCO FURADO (9x19x19)cm C1ARGAMASSA ,tírsrA DE CALHIDRATADA ESp=20 cm (M2)

1.1.8.1.11. c2536 - TRATVSPORTE HORTZONTAL ATÉ 3oM DE MATERtAts À aneuet g,ts1
\-,

1.1.8.1.12. CO7O2 - CARGA MANIIAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

1.1-8.1.13. C2530 - IRA^TSPORTE DE MATERIAL, EKCETO ROCHA EM CAMTNHÃO ATÉ IOKM (M3)

1.1.9. PINTURA

José Filho
Engenheiro Civil
RNP 061001207.0

§ry-,ii i. ;i und, I l

crRcuLAÇÃo oe prso
INTERTRAVADO

98,04 0,25

tlir

lsse,ss

AREA EXTERNA ( FRENTE
ADM , LATERAL E
sueesrnÇÃo e EscRonl

336,33

o[D rândl
,'- lr l B.*b :..ii il

ESCADA SUBESTAÇÃo 0,28 0,90 3,00

1.9.1.1 QNTD-ESP'EMP 1,30 0,10 282,84

tTEM 1.9.1.1 1,30 0,10 282,84

ITEM 1.9.1.1 SP-EMPl.* í,30 0,10 282,84

I r.à{il\:,\l[,§: :\{fil i 1,11 Sl,'Íffi*-iffi .iiLi.'i ,.... t...

1.1.9.1. C1614. LATEX DIJAS DEMÂOS EM PAREDES EXIER'VÁ S S/MASSA (M2)

loruro

Gt{l§

loHro

}K" . ffiF' ,,,,,'' ..',hs.p; ,,ri, 
il

,';7ffijii:§$i-,.$li ;,$|' .,,ir *$ r, :1 ."+1...,ifi[ ,l, ;i"i .

loNro.ese'eue

lSP..,,';i ' .,



MEMORIAS DE CÁLCULO
OAÍA:22t0U2022 BDI:2O,U%

CONSTRUÇÃO
LIMOEIRO

DA CRECHE MADRE MARIA VILLÁC NO BAIRRO

oEscRtçÀo: CONSTRUÇÃO DE
AOMINISTRATIVO,

COMPOSTACRECHE BLOCOPOR
02 DEBLOCOS SALA BLOCOCADA coM

COZINHA REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE . CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAÇÃO . SEDUC

UNIDADES: 1394.ô1M2

POR R$ 2.832,17

027 SEM DESONERAÇÃO

202202 SEM DESONERAÇÃO

coMPostÇôEs PRôPRtAS

SEINFRA

SINAPI

112,76yo

112,510/o

0,00%

?1,07%

70,800/o

o,000/o

05n021

03D022

S§itPí:' r ' .. ;ji RS ,' ,11i11.

MURO DE CONTORNO DUAS
FACES

't14,25 3,00 2,00

MURO DE CONTORNO UMA
FACE FACES

91,í3 3,00 1,00

MURETA GRADIL 33,20 0,50 2,00

PAREDE LATERAL LIXO 2,58 2,50 2,00

CANTEIROS UMA FACE COMP-LARG-REP 3,40 0,40 5,00

EPESCADA 0,90

l[----Tl
0,17

"T,I
2,00

[r-!--.. -rfl:--I

2,00 27,00 2,00

1.1.9-2. c1279 - ESMALTE DUAS DEMÃos EM EseuADRÁs DE FERR} (p/ cRADtL) (M2)

1.1,9.3. C2473'PINTURA Cl TTNTA EPOXT EM ESTRUTURA DE AçO CARBONO 50 MTCRA ClREVOLWR (M2)

1.1-9.4. C2040 - PINTURA Cl PRTMER EPOxt EM ESTRUTURA DE AçO CARBONO 25 MTCRA C/REVóLVER (Mz)

1.1.9-5. c1281 'ESMALTE slMTÉTtco EM ESTRUTURA DE Aço cARBoNo 50 MtcRA ç/REV1LVER (M2)

1.1.1 0. TNSTALAçÕES HTDRAULICAS

1.1-10.1. c3648 - RESERVÁToRto PRE M1LDADI ELEVAD} ctLíNDRtCo D=2,0M, CAp.=12,0MJ, H=9,0M
OoMPLETO E CISTERNACAP.4,S M3 (UN)

1.1.10.2. C0592 - CATXA ALVENARINREBOCO ClTAMPA CONCRETO FUNDO BRTTA 80x80x80cm (UN)

1.1.10.3. C2176 - REGTSTRO GLOBO lFECHO RAptDO DE 1" (UN)

José Filho
Engenheiro Civil
RNP 06100í207.0

rÉi ::

COBERTA DO REFEITORIO
lnnen

283,1 0 lrt

BERTA DO REFEITORIO 283,1 0

REFEITORIO 283,10

,iiiir..1'

QUANTIDADE r,00

(coNF
PROJETO) l" 8,00

,r,lri.i''-' I
it"

r.F{ | srD -_

'ool,, ll ,''
QUANTIDADE

4

col,tssÂo DE UCÍTACÀo

Fothaf' 3QS & '

lcorue-Lnnc'nee

lcoue.unno-nee

lcoue"mnc,nee

lcoue-uno.nee

l'',
:7l#M),,Ng§,r:SMi\l: :i1ll[ .i{| ,,ffi ;,iÍ$l\, 

,

lu*

UN



.1

L

r,
*F§s*"t' s

MEMoRTAS oe cÁlcul-o
OBRA: coNsrRUÇÁo DA, cRECHE |\TADRE MARTA vtLLAC No BAIRRo

LIMOEIRO
OAÍA i 2210312022 BDI:20,4%

DEscRrçÂo: coNSTRUÇÃo DE cREcHE coMposrA poR Bloco
ADMTNTSTRATTVO 02 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SETNFRÂ 027 sEM DESoNERAÇÀo 112,76% 71,o7o/o ost2o21

sNApr 202202 sEM DESoNERAÇÃo 112,s1% 7o,ao% o3t:2022

coMpostÇôEs pRôpRtAs opo% o,oo%

COlI,tISSÃO DE IICIIACÀO

F:i,:N' 346 &

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE. CE

CLIENTE: SECRETARIA l\ilUNlClPAL DE EDUCAçÃO - SEDUC

UNIDADES: 1394.61M2

VALOR POR
UNIDADE:

RS 2.832,17

í23,00

v

1.1.10.4. c2628 - TUBO Pvc soLD. MARR0M tNcL.coNExoES D= ihmm (1 1/2") (M)

1.1.10.5. c2166 - REGrsrRo DE àAVETA c/cANopLA àRàMADA D= 20mm (3/4") (uN)

1.1.10.6. 102111 . BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H.
FO RNECT MENTO E TNSTALAçAO. AF_l 2/2020

1.1.10.7. 102137 . CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SIJPERIOR/INFERIOR 15N25OV - FORNECIMENTO E
iNSTALAçÃO. AF_1 2/2020 (UN)

1.1.10.8. C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)

1 .1.1 1. TNSTALAçÕES SArVrrÁRrÁS

1.1.1 1.1. ESGOTO SANITARIO

1.1.11.1.1. C0602 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2TIJOLO COMIJM, LASIRO DE CONCRETO E TAMqA
DE CONCRETO (UN)

1.1.11.1.2. CP0030JN - ESCAVAçÃO MANUAL DE VALA qARA TNSTALAçÕES DE TUBULAçÕES DE ESGOTO (M)

1.1.11.1.3.89714. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN lOO MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DÉ DESCARoA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (M)

José Filho
Engenheiro Civil
RNP 06í00í207.0

DADE (CONF M 6,00

QUANTIDADE t" 1,00

DADE UN 1,00

TOTAL 103,8 í 03,80

QUANTIDADE M 9,00

ffi-,,
QUANTIDADE (CONF
PROJETO) l''u

120,00 ' rlapi§+

10



MEMORIAS DE CÁLCULO
OBRA: CONSTRUÇÀO DA CRECHE MADRE MARIA VILLAC NO BAiRRO

LIMOEIRO
DAÍA | 2210312022 BOlt20,U%

rrEscrüçÃo: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMPOSTA POR BLOCO
ADMINISTRATIVO, 02 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO COM 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SEINFRA

sNept

027 SEM DESONERAçÃÔ

20202 SEM OESONERAçÃO

coMPosrÇÕEs PRÓPRTAS

112,76%

112,510Á

0,00%

71,070Á

70,800/o

0,00%

0512021

03D022

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADES: 1394.61t\r2

VALOR FOR
UNIDADE:

R$ 2.832.1 7

QUANTIDADE (CONF 120,00

1,00quantidadê conforme proieto 
IQNTD

v

1.1.11.1.4. C0592 - CAIXA ALVENARINREBOCO ClTAMPA CONCRETO FUNDO BRTTA (100x100x80cm) (UN)

1.1.11.1.5. C4162 - FOSSÁ SÉPTICA E SUMTDOURO EM ANÉIS D=1,20M (IJN)

1.1.1 1.2. DRENAGEM PLUVIAL

1.1.11.2.1. C0602 - CATXA EM ALVENARIA (80x80x60cm) DE 1/2TIJOLO COMUM, LÁSIRO DE CONCRETO E TAMPA
DE CONCRETO (UN)

1.1.11.2.2. C4760 - TUBO pVC SÉRIE REFORçADA Pl ESGOTO D=100MM (4") - tNCLatSwE CONEXOES (M)

1.1,11.2.3.89590. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AG'IA PLIJVIAL, DN 150 MM, JIINTA ELASTICA, FORNECIDO
E TNSTALADO EM CONDUTORES VÊRTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_1A2U4(UN)

1.1.11.2.4. CqOOSOJN - ESCAVAçÃO MANUAL DEVALA PARA TNSTALAçOES DE TUBULAçOES DE ESGOTO (M)

1.1.12. TNSTALAçOES ELÉTRICA, TELEFONICA E DADOS

1.1.12.1. ENTRADA DE ENERGIA

1.1.12.1.1. C4s3g - SUBESIA çAO AÉREA DE 75 KVN13.8OO-3SO/220V COM QUADRO DE MEDIçAO E PROTEçÃO
GERAL, TNCLUSTVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)

José Filho
Engenheiro Civil
RNP 06100í207-0

2,00 g,{ÊQUANTIDADE QNTD

4Ê0

[$l'.i,,-"ir
7,00QUANTIOADE (CONF

PROJETO) l'*

100,00QUANTIDADE
l'".l

P 1,00 1,00QUANTIDADES (CONF
PROJ

85,00 1,00DADES (CONF

PROJETO)
(coNF 1,00

loNrD .,,.iir wis
rls,&

.i,:iili,! lrf . '

F',, n:Mrw .

loNrD.REP



MEMORTAS DE CÁLCULO
OBRA: CONSTRUÇÁO DA CRECHE MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

LIMOEIRO
DAÍAt 2210312022 BDI | 2O,Uo/"

DESCFUçÀO: CONSTRUÇÂO DE CRECHE COMPOSTA POR BLOCO
ADM|NISTRAT|VO, 02 BLOCOS DE SALA ( CADA BLOCO CO|VI 4
SALAS), COZINHA E REFEITORIO

SEINFRA.

SINAPI

027 SEM OESONERAçÃO

2O2ZO2 SEM DESONERAÇÃO

coMPosrÇÕES PRÓPRTAS

112,76%

112,51%

0,000/o

71,070Â

70,E0%

0,00%

05,2021

03n022

collltssÀoDE LICtTAÇÀo

ç:T*'33LV-

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE. CE

CLIENTE: SEcRETARTA MUNrcrpAL DE EoucAÇÃo - sEDUC

UNIDADES: 1394 61M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.832,17

E#Hfii*.il
REP 1,00QTD CAIXAS

1.1.12.1.2.101506. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE
16 MM2 E DTSJUNTOR DtN 50A WÃO TNCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (UN)

1.1.12.1.3. C0591 - CAIXA ALVENARINREBOCO ClTAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

1.1.12.1.4. C2OO|. POSTE DE FERRO Pl JARDIM H=2.80M, ClGLOBO E LÂMPADAVAPOR DE SÓDIO 7OW (UN)

1.1.1 2.2. PO^írOS LÓGICOS

1.1.12.2.1. C1g4g - PONTO LOGICO, MATERTAL E EXECUçÃO er)

SECRETARIA

1.1.12.2.2. C4568 - ORGANTZADOR DE CÁBOS HORTZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK19" (IJN)

José Filho
Engenheiro Givil
RNP 061001207-0

UN 3,00CAIXA DE PASSGENS
CARGA/DESCARGA

4,00QUANTIDADE
luND

:"liii-lfiíffir,;i
UND 2,00cooRDENAÇÃO

I i t;:1:

.:i:
UND 4,00SALA DOS PROFESSORES

UND 2,00SALA DE ESTUDOS

UND 1,00DIRETORIA

UND 2,00

UND 12,00SALAS DE AULA 1 A 12

UND 1,00LABORATORIO DE
INFORMARICA

UND 1,00LABoRATORIO DE CIÊNCIAS

UND 1,00LABORATORIO DE ARTES

UND 1,00SALA DE SOM

.tUND 1,00AUDITORIO

it,ri L, .-,.1tUND 1,00REcEPÇÃo AUDITORIO

'í,00BIBLIOTECA UND

r;:l::

1 1,00DIRETORIA

1 1,00LABOROTIO DE INFORMATICA

DITORIO 1,00

droo

qTB



MEMORIAS DE CÁLCULO
OAÍA i 2210312022 BOI i 2O,Uo/o

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE IUADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO
LIMOEIRO

DESCRTçÂO:
ADMI 02NISTRATIVO, BLOCOS SALADE CADA BLOCO coM 4

COZINHA REFÊITORIO

CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMPOSTA POR BLOCO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEDUC

UNIDADES: 1394.61

d{.í
L

rNtr-ásryà+

VALOR POR R$ 2.832,17

LlcrTAÇ40

1frFolha

CO}lISSAO DE

N' 3q

SEINFRA

SINAPI

027 sEM DESoNERAÇÃo

202202 SEM OESONERÁÇÃO

coMPosrÇóEs pRópRtAs

112,76%

112,510/0

o,00%

71,07"Â

70,80./õ

0,00/.

05t2021

0xt2072

Iar
CABOS PARA LEVAR SINAL
ATE OS BLOCOS

281,00

1.1.12.2.3. C0543 - CABO LOGTCO 4 pARÊ}, CATEGORTA 5 - UTp (1oO MBIS) (M)

1.1.12.2.4. C0630'CAIXA DEPÁSSÁGEM COM TAMPA PARAFUSADA 5OOX5OOX150mm (UN)

1.1.13. TNSTALAçÕES DE GÁS

1.1.13.1. C4006 - REDE DE GAS p/ COZNHA (FORN./MONTAâEM) (M)

1.1.13,2. 00011756 - REG'STRO OU REGUI;/.DOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA (IIN)

1.1.13.3. C2947 - SINALIZAçAO DE ADVERTÊNC/,A (UN)

1.1.14. STSTEWA DE qROTEçÁO CONTRA INCÊNDIO E pÂNtCO

1.1.14.1. cl357 - E-)ífltNToR DE ÁcltA, PREssuRtaDA cApActDADE 1oL (Ttpo ABc) (uN)

José
Engenheiro Civil
RNP 06100í207.0

Filho

QUANTIDADES
t, 6,00

DI
E COZINHA

IA ENTRE CASA DE 10,00

EI$Ttr']:]"..;,

QTD DE REGISTROS
loHro

2,00

QTD REGULADOR
loruro

2,00

lomo
VALVULA DE BLOQUEIO
AUTOMATICO

1,00

fi#,l§:.,iãtiffi:',,tili.,lir .' ",,i lil§, -1 i.,irrii

El. :.i 
lrt.

PLACA RISCO DE INCENDIO

PLACA DE PROIBIDO FUMAR 1,00

Wiitiii" ô
EXTTNToRES cRsn oe cÁs

l,*
1,00

EXTTNToRES oe crncuuÇÃo 
I 

urrr 3,00 ,I,L'

$,ffij;'Nlffi '-iLllÍffi' :,Àill,rl,;À .iÍ,r

eUANTTDADE casn oo oÁs UN 1,00

DAQUANTIDADE
CIRCULAÇÃo

UN 3,00

1.1.14.2. C4649 - SINALIZAçAO aARA EXTTNTOR (UN)

riiir,',ilL

ffi*p 'rri,,.

l,' 1,00

l,*



MEMORIAS DE CÁLCULO
DAÍA i 22|OU2O22 BDI | 20,Uo/o

OBRA:
LIMOEIRO
CONSTRUÇÁO DA CRECHE MADRE MARIA VILLAC NO BAIRRO

DESCTUçÃO: CONSTRUÇÃO DE
ADMINISTRATIVO,

CRECHE CO|\ilPOST BLOCOPOR
BLOCOS02 SALADE CADA COMBLOCO 4

ECOZINHA REFEITORIO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO - SEDUC

UNIDADES: 1394.61M2

VALOR FOR R$ 2.832,1 7

027 SEM OESONERAÇÁO

202202 SEM DESONEMÇÃO

coMPostÇÔEs PRóPRAS

COií!ISSÀO OE LICITACÀO

FothaNo L1008-

SEINFRA

SINAPI

112,76Vo

112,51o/n

0,00%

71,070/o

70,80%

0,00%

05t2021

03t2022

UANTIDADES (CONF UN 8,00

1'1'14'4' C4(M2'ALARME SONORONISIíAL, STRENE 120 dB, COM ACTONADOR MANUAL, ALTMENTAçÃO 220 VAC- INSTALADO (UN)

v!.1:1!:1._978_?0 - PLAàA EM AcRíLtco ADESwADA zARA stNALtzAçAo cow tNDtcAçÃo DE RorA DE FUGA
26X13CM (M)

1.1.14.6. c4850 - PLAàA EM AcRíLtco ADES|UADA zARA stNALtzAçAo DE ExnNroREs, HIDRANTE1 E
ALARMES (M)

\-/
1.1.14.7. COOOí . ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO PN)

1.1.14.3.97599 - LUMINARIA DE EMERcÊNctA, cow 30 LÂMPADAI LED DE 2w, sEM REATIR - FoRNEctMENTo
E TNSTALAçÃO. AF_02/2020 (UN)

1.1.14.8.92367'TUBO DE AçO GALVANIZADO COM COSTURA, CIÁSSE MÉDuA, DN 65 (21/2.), CONDGO
RoSQUEADA, INSTALADo EM REDE DE ALTMENTAçA1 qARA HTDRANTE - roaveqmÉttTo É tNsTALAéAo.
AF_10n020 (M)

1.1.14.9. c2173 - REGrsrRo DE REOALQUE No pAssE o D= 65mm (21/2.) (uN)

1.1.1 4.1 0. 1 021 I 6 - BOMBA CENTRíF|oA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OTT 1,48 HP, HM 10 A 24 M, 21,9 M3/H -

José Filho
ro Civil

i
QUANTIDADE l* 3,00

PLACA S2 0,32 10,00

i -, '.il: . ;]],

:it
:

PIáCA EXTINTOR UN'M 0,22 4,00

PLACA HIDRANTE UN'M 0,22 2,00

PLACAACIONADOR UN-M o,32 2,00

PLACA ALARME UN-M 0,22 2,00 xtl

PLACA PARA BOMBAS UN-M 0,32 2,00

PLACA PARA SUBESTAÇÃo UN-M 0,34 2,00

(coNF 2,00

(coNF 106,00

DADES (CONF UN 1,00

FORNECíMENTO E TNSTALAçAO. AF_l2/2020 (UN)

RNP 061001207.0

ll',iíi,i,ili , ili qq.,i$t' 
,.-,íiii


