



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro- CEP: 63010-015 - Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 07.974.082/0001-14 - Tel: (88) 3199-0364 - Site: www.juazeirodonorte.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA: 2018.10.31.02/2018

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
10/09/2018	22/08/2018	21/08/2018	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RICOS NOS BAIRROS TIMBAUBAS E LIMOEIRO.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Wagner Vieira Vidal
Responsável pela Informação	Wagner Vieira Vidal
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Maria Alice dos Santos Pinto
Responsável pela Adjudicação	Gizele de Menezes Bezerra Lima
Responsável pela Homologação	Gizele de Menezes Bezerra Lima

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
21/08/2018	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DOM
21/08/2018	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura Infraestrutura	Ana Carolina Evangelista Biro	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
16/11/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
16/11/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
30/12/1899 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
30/12/1899 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
edital	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
------	------	--------	-----------	-----------------	------------------------	----------



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro- CEP: 63010-015 - Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 07.974.082/0001-14 - Tel: (88) 3199-0364 - Site: www.juazeirodonorte.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
16/11/2018	CONTRATO ORIGINAL	2018.01.31.01 SEINFRA	2018	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	4.194.858,57	31/01/2019 31/01/2020
31/01/2019	CONTRATO ORIGINAL	2019.01.31.01-SEINFRA	2019	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	4.194.858,57	31/01/2019 31/01/2020
21/01/2020	ADITIVO DE PRAZO	1M AD 2019.01.31.01-SEINFRA	2020	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	4.194.858,57	31/01/2020 29/07/2021
30/06/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	2M AD 2019.01.31.01 SEINFRA	2020	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	5.018.254,90	30/06/2020
20/01/2021	ADITIVO DE PRAZO	3M AD 2019.01.31.01-SEINFRA	2021	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	5.018.254,90	20/01/2021 20/01/2022
08/10/2021	ADITIVO DE PRAZO	4M AD 2019.04.11.01-SESP	2021	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00	08/10/2021 08/03/2022
20/01/2022	ADITIVO DE PRAZO	4M 2019.01.31.01-SEINFRA	2022	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00	20/01/2022 20/07/2022
20/07/2022	ADITIVO DE PRAZO	5M AD 2019.01.31.01-SEINFRA	2022	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00	20/07/2022 20/01/2023
20/01/2023	ADITIVO DE PRAZO	6M AD 2019.01.31.01-SEINFRA	2023	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,00	20/01/2023 20/07/2023