

JUCESP
30 05 23

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

75864

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **Deidvan Rodrigues Souza**, com inscrição ativa no CRC/SP sob o nº 297649, expedida em 10.09.2012, inscrito no CPF sob o nº 217.296.638-00, declaro, para todos os fins, a autenticidade do documento da empresa **COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, listado abaixo:

- Capa do Requerimento – 01 via;
- Ata da Assembleia Geral Ordinária 08.05.2023 – 03 vias;

Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 52, de 2018, da Instrução Normativa DREI nº 60, de 2019, e dos Ofícios Circulares SEI nº 1703/2019/ME e 1014/2020/ME.

São Paulo, 19 de maio de 2023.

Deidvan Rodrigues Souza

Este documento foi assinado digitalmente por Deidvan Rodrigues Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código AD64-9AAA-1071-562D.

Este documento foi assinado digitalmente por Deidvan Rodrigues Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código AD64-9AAA-1071-562D.



PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FORMA Nº 7587

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AD64-9AAA-1071-562D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AD64-9AAA-1071-562D



Hash do Documento

D8E22A5841B4763FE4247F1C9CC845BED7AEFF0D8ADFD68F682786B226CECAFC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2023 é(são) :

☒ Deidvan Rodrigues Souza - 217.296.638-00 em 19/05/2023 09:19

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
7588

DocuSign Envelope ID: EE20F85B-CBE5-4525-A48A-D44D05C2B3E8

ESTADÃO

Economia & Negócios

TERÇA-FEIRA, 02 DE MAIO DE 2023 | ESTADÃO | 1

Coesa Construção e Montagens S.A.
Em Recuperação Judicial
CNPJ nº 18.738.697/0001-68 - NIRE 3530045602-5


Errata

Em nossa publicação das Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31/12/2022 e 2021, publicadas neste jornal na data de: 27/04/2022 o CNPJ correto é: **CNPJ: 18.738.697/0001-68.**

Desig. qual. le.
O ESTADO DE SÃO PAULO
Assessor do A. O. ESTADO DE S. PAULO (NIRE 3530045602-5)
CPF: 000000000-00
Diretoria de Administração (000000000-00) 15 de 04 de 2023
NIRE 3530045602-5
NIRE 3530045602-5



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e
foi publicada na página de Relação com o
Investidor, o Estadão RI.
Sua autenticidade pode ser conferida no
QR Code ao lado ou pelo site
<https://estadon-estadao.com.br/publicacoes/>



Certifico o registro sob o nº 223.198/23-7 em 30/05/2023 da empresa COESA CONSTRUCAO E MONTAGENS S.A. "EM RECUPERACAO JUDICIAL", NIRE nº 35300456025, protocolado sob o nº 0868944233. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 226000327. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

PROTOCOLO: 0.868.944/23-3

Relatório da Análise Prévia

☛ **SUGESTÃO DE DEFERIMENTO** por estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94

☐ **SUGESTÃO DE EXIGÊNCIA** por não estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94

☐ **SUGESTÃO DE INDEFERIMENTO** Lei 8934/94 - art 40 § 1º

DBE (Documento Básico de Entrada)

ITEM	FORMALIDADES	Sim	Não
01	É necessário a apresentação do Documento Básico de Entrada - DBE?	☐	☒
02	O Documento Básico de Entrada - DBE (ou o Protocolo de Transmissão) foi apresentado?	☐	☐
03	O Documento Básico de Entrada - DBE (ou o Protocolo de Transmissão) está assinado pelo representante da sociedade?	☐	☐
04	O código de evento corresponde ao teor do ato apresentado a arquivamento?	☐	☐
05	O nome empresarial informado na FCPJ, para eventos de constituição/inscrição e alteração, corresponde exatamente ao nome que consta do ato apresentado a arquivamento, inclusive considerando pontos, vírgulas e outros caracteres especiais (símbolos)?	☐	☐
06	O nome empresarial no requerimento de empresário corresponde ao nome do empresário? (Permite-se a adição de designação e abreviações, vedando-se a abreviação do último nome ou a exclusão de qualquer parte do nome)	☐	☐
07	A natureza jurídica informada corresponde com o ato apresentado a arquivamento?	☐	☐
08	O capital informado na FCPJ corresponde ao capital subscrito (e integralizado) constante do ato constitutivo/alterador?	☐	☐
09	A descrição da atividade empresarial está em conformidade com a descrição do CNAE informado? (Ressalte-se que a atividade principal é aquela que gera maior receita para o estabelecimento).	☐	☐
10	O DBE está firmado por pessoa física responsável? (A pessoa física responsável, levando-se em consideração o sócio com poderes de administração ou administrador indicado pelos sócios por meio de contrato social, ressaltando-se que a pessoa física responsável perante o CNPJ poderá indicar preposto (sócio ou não) e outorgar procuração eletrônica a terceiros, sócios ou não (desde que estes possuam certificado digital); procuração em papel é possível, porém o procurador só poderá firmar o DBE, devendo constar, no sistema, os dados do outorgante da procuração – pessoa física responsável perante o CNPJ). Portaria 06/2013 – JUCESP.	☐	☐
11	O endereço informado no DBE está em consonância com o endereço indicado no ato trazido a arquivamento?	☐	☐
12	DBE por dependência do(s) Protocolo(s):	☐	☐
13	O Documento Básico de Entrada – DBE (ou o Protocolo de Transmissão) está em termos para o deferimento?	☐	☐

Outras exigências a especificar (DBE):

Análise Prévia

Marcio Antônio Pimenta da Costa RG 21.470.552-3.

Data: 23/05/2023

Ciência Vogais

www.dalmeida.com.br/publicidade_legal


[illegible][illegible]

Acesse a página de Publicações e siga: no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade. Assim, você poderá acompanhar as novidades e as informações mais recentes sobre o mercado de trabalho e as oportunidades de emprego.





JUCESP PROTOCOLO
0.947.784/24-0



COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ Nº 18.738.697/0001-68

NIRE 35300456025

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 07 de junho de 2024, às 10:00 horas, na sede social **COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** ("Companhia"), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, Edifício Century Corporate, Sala 403, Parte 83, Itaim Bibi, CEP 04534-002.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº. 6.404/76 ("Lei das S.A."), em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
- 3. PUBLICAÇÕES:** As contas dos administradores, o relatório dos auditores, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras foram publicadas no Jornal Data Mercantil, conforme documento em anexo (**Anexo I**).
- 4. PRESENÇA:** Acionista representando 100% do capital social da Companhia.
- 5. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Maria Magalhães de Azevedo, sendo secretariado pelo Sr. Telmo Tonolli.
- 6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras e contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023
- 7. DELIBERAÇÕES:** Após discussão das matérias, os Acionistas, por unanimidade dos votos válidos, deliberaram o quanto segue:

7.1. Considerar sanada a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos referidos nos artigos 133 da LSA, nos termos da permissão conferida pelo parágrafo 4º do mesmo artigo 133 da LSA

7.1.1. Ratificar a disponibilização tempestiva e suficiente para acesso e apuração integral das contas dos administradores, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, sanando a inobservância dos prazos estipulados no artigo retro. Ratificar, ainda, que não houve prejuízos decorrentes dessa falta.

7.2. Aprovar as contas dos administradores, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2023, cuja publicação ocorreu no 7º dia de junho de 2024 no Jornal Data Mercantil – ora mencionado no item 3 acima – e o respectivo relatório dos auditores independentes elaborado pela Senso – Auditores Independentes **(Anexo II)**.


7.3. Com base nas demonstrações financeiras e, uma vez informados e cientes da situação financeira atual da Companhia, foi aprovada a destinação do lucro líquido no valor de R\$ 3.135.320,01 (três milhões e cento e trinta e cinco mil, trezentos e vinte reais e um centavo), apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, da seguinte forma: **(a)** R\$ 238.303,41 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e três reais e quarenta e um centavos) do lucro líquido ajustado serão destinados à conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social desta; **(b)** do valor remanescente, R\$ 2.896.696,59 (dois milhões, oitocentos e noventa e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos), **(b.1)** o montante de R\$ 144.834,83 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido ajustado no exercício após a dedução dos prejuízos acumulados, será destinado para a composição da reserva legal, conforme disposto no Art. 19º, alínea "i" do Estatuto Social da Companhia e no Art. 193 da LSA; **(b.2)** o montante de R\$ 2.751.861,76 (dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), referente ao saldo remanescente do lucro líquido do exercício, será destinado para a conta de reserva de Lucros da Companhia.

7.3.1. Considerar sanada a falta de distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, nos termos da permissão conferida pelos parágrafos 3º e 4º do Art. 202 da LSA e disposição estatutária da Companhia, ora prevista nos parágrafos 1º e 2º do Art. 19.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: José Maria Magalhães de Azevedo - Presidente; Telmo Tonolli – Secretário. A presente ata é redigida na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da LSA.

São Paulo, 07 de junho de 2024.

Mesa:




José Maria Magalhães de Azevedo

José Maria Magalhães de Azevedo
Presidente da Mesa



Telmo Tonolli

Telmo Tonolli
Secretário



PUBLICAÇÕES LEGAIS · II
Edição Digital · Ano 4 · São Paulo, 07 de junho de 2024

Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP 2.200-2
de 24/08/2001 Confira no
lado a autenticidade


 Acesso à página de Publicações Legais no site do
 Jornal Data Mercantil, apontando a câmera
 do seu celular no QR Code, ou acesse o link:
www.datamercantil.com.br/publicacoes-legais

Publicação legal gratuita e científica de 01/07/2012

ACESSO

Acesse a página de Publicações Legais no site do
Jornal Data Mereantil, apontando a câmera
do seu celular no QR Code, ou acesse o link:
www.datamereantil.com.br/publicidade_legal



DATA MERCANTIL

PUBLICAÇÕES LEGAIS

Edição Digital • Ano 4 • São Paulo, 07 de junho de 2024

75385

[illegible]

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso portal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil.

(11) 3361-8833

СООБЩЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА РАБОТ

Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP 2.200-2
de 24/08/2001 Contra ao
lado a autenticidade

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 07.06.2022.

Acesse a página de Publicações Legais no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA em quarta-feira, 10 de julho de 2024 18:03:03 GMT-03:00. CNS: 11.235.9 - 27ª TABELAÇÃO 10

Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Relatório do Auditor Independente

Demonstrações contábeis individuais(controladora) e consolidadas

31 de dezembro de 2023

COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Demonstrações contábeis individuais (controladora) e consolidadas

31 de dezembro de 2023

Sumário

- ✓ **Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas**
- ✓ **Balancos patrimoniais Demonstrações do resultado**
- ✓ **Demonstrações do resultado abrangente Demonstrações das mutações do patrimônio líquido**
- ✓ **Demonstrações dos fluxos de caixa**
- ✓ **Notas explicativas às demonstrações contábeis individuais e consolidadas**

Tel.: (11) 5051-5566

SÃO PAULO - SP



RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos
Administradores e Acionistas da
COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial
São Paulo - SP

Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da **COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia")**, identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo "Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas", as demonstrações acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da **COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial** em 31 de dezembro de 2023, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board (IASB)*.

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Estoques

A Companhia possui registrado na rubrica "Estoques", no ativo circulante, o montante de R\$ 3.049 e R\$ 3.236, individual e consolidado, respectivamente, o qual não pôde ser validado, pela ausência de controles individualizados que demonstrassem a movimentação dos itens entre as datas do inventário físico e do fechamento contábil. Consequentemente, não nos foi possível, nas circunstâncias, concluirmos sobre a adequação das quantidades e, consequentemente, do saldo e custos dos estoques, bem como determinar os possíveis efeitos no resultado e no patrimônio líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Ausência de recebimento de circularizações de instituições financeiras

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 11 às demonstrações contábeis, em 31 de dezembro de 2023, a Sociedade apresenta valor a pagar de financiamentos nos montantes de R\$ 36.947 e R\$ 39.369 (individual e consolidado). Não obtivemos a totalidade das respostas às cartas de confirmações externas (circularizações) enviadas às instituições financeiras e agentes fiduciários. Em que pese termos realizado testes alternativos de auditoria e examinado os saldos registrados, não pudemos nos satisfazer sobre a totalidade das operações junto a estas instituições financeiras e agentes fiduciários, materiais que eventualmente não tenham sido registradas e/ou divulgadas nas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional

Recuperação Judicial

Em 15 de outubro de 2021, a Companhia e outras empresas do Grupo COESA, em vista da situação financeira desfavorável que se encontrava, aliada a uma série de outros fatores, dentre os quais destacamos: (i) a forte retração do setor de construção civil e da economia, (ii) restrição a linhas de crédito; ajuizou, no Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, pedido de recuperação judicial, distribuído sob nº 1111746-12.2021.8.26.0100, em conjunto com a Companhia e outras companhias do Grupo COESA, nos termos dos artigos 51 e seguintes da Lei nº 11.101/05 ("Lei de Recuperação Judicial").

A COESA P&E e suas controladas em recuperação avaliaram que, diante dos desafios decorrentes do agravamento da sua situação econômico-financeira, a Recuperação Judicial era a medida mais adequada para proteger o valor dos seus ativos, bem como para atender de forma organizada e racional aos interesses da coletividade de seus credores, na medida dos recursos disponíveis e, principalmente, manter a continuidade de suas atividades.

Em 22 de outubro de 2021, o Juízo da 1ª Vara Empresarial de Recuperação Judicial e Falências do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo ("1ª Vara de Recuperação") deferiu o processamento da recuperação judicial da Controladora, tendo sido nomeado como administrador judicial (art. 52, I, e art. 64 da Lei de Recuperação Judicial) Laspro Consultores Ltda.

Em 27.06.2023, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu decisão convalidando a recuperação judicial do Grupo Coesa em falência (processo 1111746-12.2021.8.26.0100). A decisão foi suspensa pelo Ministro Humberto Martins, relator do caso no Superior Tribunal de Justiça (STJ – Agravo Interno na Tutela Antecipada Antecedente 38/SP), em 09.08.2023. Com isso, a recuperação judicial do Grupo Coesa teve seu curso retomado e encontra-se em pleno

vigor.
Ênfases

Realização do saldo de partes relacionadas

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 6 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas, em 31 de dezembro de 2023, a Companhia apresenta na rubrica "Partes relacionadas", no passivo, os montantes de R\$ 1.762 e R\$ 19.224, individual e consolidado, e no ativo, os montantes de R\$ 315.097 e R\$ 322.025, individual e consolidado, cuja realização depende principalmente de reestruturações societárias por meio de sua controladora COESA S.A. - Em Recuperação Judicial, e da transferência de outros ativos do Grupo COESA, que ocorrerá após determinadas condições previstas pela administração serem cumpridas. A realização do montante acima dependerá do sucesso do cumprimento dessas condições. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.

Investimentos

Conforme descrito nas Notas Explicativas nº 7 às demonstrações contábeis individuais, a Companhia possui registrado na rubrica "Investimentos", o montante de R\$ 2.238 e R\$ 14.298, ativo e passivo, respectivamente, em 31 de dezembro de 2023. No entanto, até a presente data, não recebemos a totalidade das conciliações, motivo pelo qual não tivemos como obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, individuais, sobre o montante.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo *International Accounting Standards Board (IASB)* e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos suspeição profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião com ressalva. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as

demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conseqüentemente, pela opinião de auditoria.

▪ Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

▪ Fornecemos também aos responsáveis pela governança, declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São Paulo, 06 de Maio de 2024.

SENSO AUDITORES INDEPENDENTES
CRC N° 2SP 005977/O-9
CVM N° 7307



GUILHERME ROCHA CASTRO SOARES
CRC N° 1SP 290.834/O-4

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial
Balancos patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022
Ativo					
Ativo circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	4	104	196	116	208
Contas a receber	5	84.482	58.129	88.669	62.316
Partes relacionadas	6	65.000	7.500	65.000	7.500
Estoques		3.049	10.307	3.236	10.484
Despesas antecipadas		1.103	1.137	1.103	1.137
Impostos a recuperar		23	12	146	135
Outros ativos		7.058	7.361	7.120	7.422
Total do ativo circulante		160.819	84.642	165.390	89.212
Ativo não circulante					
Contas a receber	5	834	834	834	834
Partes relacionadas	6	250.097	339.204	257.025	347.514
Imposto de renda e contribuição social diferidos	17	10.292	10.292	10.292	10.292
Depósitos e valores vinculados		758	1.054	774	1.070
Despesas antecipadas		1.310	2.088	1.310	2.088
Outros ativos		2.278	2.373	2.283	2.377
Investimentos	7	2.238	2.238	-	-
Imobilizado	8	1.230	1.387	1.487	1.844
Intangível		-	-	-	-
Total ativo não circulante		269.037	359.470	274.005	365.819
Total do ativo		429.856	444.112	439.395	455.031

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial
Balancos patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022
Passivo e patrimônio líquido					
Passivo circulante					
Fornecedores	9	15.166	14.315	14.765	15.296
Empréstimos e financiamentos	11	20.919	7.952	23.341	10.373
Salários, provisões e contribuições sociais		5.678	6.292	6.543	7.158
Tributos e contribuições a recolher	10	3.198	8.440	4.886	10.128
Parcelamento de tributos		1.363	-	1.363	-
Imposto de renda e contribuição social a pagar		-	-	5	5
Seguros		1.289	324	1.289	324
Outros passivos		1.605	1.990	3.401	3.784
Total do passivo circulante		49.218	39.313	55.593	47.068
Passivo não circulante					
Fornecedores	9	33.682	33.964	33.682	33.964
Empréstimos e financiamentos	11	16.028	-	16.028	-
Tributos e contribuições a recolher	10	3.560	20.580	3.560	20.580
Parcelamento de tributos		4.804	-	4.804	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	17	-	-	-	-
Partes relacionadas	6	1.762	26.380	19.224	43.842
Receita diferida		931	7.135	931	7.139
Provisão para perdas em investimentos	7	14.298	14.301	-	-
Provisões para contingências	12	587	587	587	587
Total do passivo não circulante		75.652	102.947	78.816	106.112
Patrimônio líquido					
Capital social	13	301.105	301.105	301.105	301.105
Outras reservas		241	241	241	241
Reservas de lucros		3.640	506	3.640	505
Total do patrimônio líquido		304.986	301.852	304.986	301.851
Total do passivo e do patrimônio líquido					
		429.856	444.112	439.395	455.031

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial**Demonstrações dos resultados**

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022
Receita líquida	14	78.774	49.668	78.774	49.668
Custos dos serviços prestados	15	(71.784)	(46.045)	(71.784)	(46.045)
Lucro bruto		6.990	3.623	6.990	3.623
Despesas gerais e administrativas	15	(7.669)	(5.150)	(7.669)	(6.130)
Outras receitas (despesas) - líquidas	15	6.872	(7.678)	6.872	(7.589)
Receitas (despesas) operacionais		(797)	(12.828)	(797)	(13.719)
Lucro (prejuízo) antes da equivalência, receitas (despesas) financeiras e impostos		6.193	(9.205)	6.193	(10.096)
Resultado de equivalência patrimonial	7	-	(191)	-	-
Provisão para perdas em investimentos	7	-	(1.266)	-	-
Lucro / Prejuízo antes do resultado financeiro e impostos		6.193	(10.662)	6.193	(10.096)
Receitas financeiras		14.375	26.598	14.375	26.803
Despesas financeiras		(17.433)	(3.610)	(17.433)	(4.383)
Resultado financeiro	16	(3.058)	22.986	(3.058)	22.420
Lucro antes dos impostos		3.135	12.324	3.135	12.324
Imposto de renda e contribuição social	17	-	-	-	-
Correntes		-	838	-	838
Diferidos		-	14.270	-	14.270
Lucro do exercício		3.135	27.432	3.135	27.432

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

7609

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial
Demonstrações dos resultados abrangentes
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Lucro do exercício	3.135	27.432	3.135	27.432
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para o resultado do exercício em períodos subsequentes:				
Perda na conversão das operações com controladas no exterior	-	(153)	-	(153)
Perda na conversão com investimentos no exterior	-	-	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	3.135	27.279	3.135	27.279

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	Capital social	Outras Reservas	Prejuízo acumulado	Total	Participação de não controladores		Total Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2021	13	301.105	394	(26.927)	274.572	-	-	274.572
Cisão parcial	1.2	-	-	-	-	-	-	-
Lucro do exercício		-	-	27.433	27.433	-	-	27.433
Outros resultados abrangentes		-	(153)	-	(153)	(0)	(0)	(153)
Saldo em 31 de dezembro de 2022		301.105	241	506	301.852	(0)	(0)	301.851
Lucro do exercício		-	-	3.134	3.134	-	-	3.135
Outros resultados abrangentes		-	-	-	-	-	-	-
Total do resultado abrangente do exercício		-	-	3.134	3.134	-	-	-
Absorção de prejuízos		-	-	-	-	0	0	0
Saldo em 31 de dezembro de 2023		301.105	241	3.640	304.986	0	0	304.986

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FORMA Nº 76110

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial
Demonstrações dos fluxos de caixa
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais					
Lucro antes dos impostos		3.135	12.324	3.135	12.324
Ajustes para reconciliar o lucro antes dos impostos com caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:					
Equivalência patrimonial	7	-	191	-	-
Depreciações e amortizações	15	233	196	233	585
Provisão (Reversão) para perda em investimentos	7	-	1.266	-	-
Ganho (perda) na venda de imobilizado	15	-	(20)	-	-
Juros sobre aplicações financeiras		1.238	1.246	7.659	(6.290)
Provisão impairment estoque	15	-	-	-	-
Provisões para contingências	12	-	-	-	-
Provisão para redução ao valor recuperável ("impairment")	15	(646)	(573)	(646)	(871)
Outros		53	-	(6.366)	8.613
Aumento (redução) nos ativos operacionais					
Contas a receber		(26.409)	(29.488)	(26.409)	(29.475)
Impostos a recuperar		(10)	192	(10)	189
Depósitos e valores vinculados		390	231	390	231
Despesas antecipadas		812	(2.337)	812	(2.337)
Outros ativos		9.534	(6.497)	9.534	(6.465)
Aumento nos passivos operacionais					
Fornecedores		782	34.426	782	34.301
Salários, provisões e contribuições sociais		(612)	1.701	(612)	1.675
Tributos e contribuições a recolher		(16.097)	3.641	(16.097)	3.811
Receita diferida		(6.205)	5.617	(6.205)	5.617
Outros passivos		(1.050)	(46.985)	(1.054)	(47.138)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais		(34.851)	(24.869)	(34.854)	(26.232)
Fluxo de caixa das atividades de investimento					
Recebimento na venda de imobilizado		17	-	17	-
Caixa aplicado nas (gerado pelas) atividades de investimento		17	-	17	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento					
Empréstimos tomados de terceiros	10	30.925	8.774	30.925	8.774
Empréstimos pagos de terceiros		-	(2.500)	-	(2.500)
Empréstimos tomados a partes relacionadas	6	3.817	18.847	3.820	22.256
Empréstimos pagos a partes relacionadas	6	-	(337)	-	(2.407)
Integralização de capital	4	-	-	-	(939)
Caixa gerado pelas atividades de financiamento		34.742	24.784	34.745	25.184
Aumento no caixa e equivalentes de caixa antes do efeito da variação cambial		(92)	(85)	(92)	(48)
Efeito de variação cambial no caixa		-	-	-	(143)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		(92)	(85)	(92)	(191)
Caixa e equivalentes de caixa:					
No início do exercício		196	281	208	399
No final do exercício		104	196	116	208
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		(92)	(85)	(92)	(191)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSign Envelope ID: 4C3EC528-70F6-4AEB-9B99-24043BDF2080

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional

A COESA Construção e Montagens S.A. (atual denominação da OAS Engenharia e Construção S.A.) ("Companhia") é uma Companhia domiciliada no Brasil, com sede localizada na Rua Joaquim Floriano, 466, Itaim Bibi na cidade de São Paulo – SP.

A Companhia tem como acionistas a Construtora COESA S.A. e a COESA Participações e Engenharia S.A. ("COESA P&E") (nota 1.2 e 13) e tem como objeto social a exploração da atividade de engenharia civil e da indústria da construção civil e pesada; inclusive gerenciamento e execução de projetos e obras, importação e exportação em geral; compra e venda de imóveis próprios; locação de bens móveis; serviços de dragagem e transporte; navegação marítima; fluvial e lacustre; manutenção e montagem industrial, instalações e montagens elétricas, eletrônicas, eletromecânicas e mecânicas; sempre que do interesse social, podendo inclusive, constituir e participar em consórcio de empresas e participar como sócia ou acionista de outras sociedades no Brasil e no Exterior.

1.1. Recuperação judicial do Grupo COESA

Em 15 de outubro de 2021, a Companhia e outras empresas do Grupo COESA, em vista da situação financeira desfavorável que se encontrava, aliada a uma série de outros fatores, dentre os quais destacamos: (i) a forte retração do setor de construção civil e da economia, (ii) restrição a linhas de crédito; ajuizou, no Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, pedido de recuperação judicial, distribuído sob nº 1111746-12.2021.8.26.0100, em conjunto com a Companhia e outras companhias do Grupo COESA, nos termos dos artigos 51 e seguintes da Lei nº 11.101/05 ("Lei de Recuperação Judicial").

A COESA P&E e suas controladas em recuperação avaliaram que, diante dos desafios decorrentes do agravamento da sua situação econômico-financeira, a Recuperação Judicial era a medida mais adequada para proteger o valor dos seus ativos, bem como para atender de forma organizada e racional aos interesses da coletividade de seus credores, na medida dos recursos disponíveis e, principalmente, manter a continuidade de suas atividades.

Em 22 de outubro de 2021, o Juízo da 1ª Vara Empresarial de Recuperação Judicial e Falências do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo ("1ª Vara de Recuperação") deferiu o processamento da recuperação judicial da Controladora, tendo sido nomeado como administrador judicial (art. 52, I, e art. 64 da Lei de Recuperação Judicial) Laspro Consultores Ltda.

Em 24 de outubro de 2022, o MM. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, homologou, com ressalvas, o Plano de Recuperação Judicial unitário apresentado pelas devedoras e aprovado pelos credores em assembleia, bem como concedeu a recuperação judicial à COESA PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA S.A., CONSTRUTORA COESA S.A., COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A., COESA ENGENHARIA LTDA., COESA LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR S.A., OAS INVESTMENTS LIMITED e OAS FINANCE LIMITED.

Em 27.06.2023, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu decisão convalidando a recuperação judicial do Grupo Coesa em falência (processo 1111746-12.2021.8.26.0100). A decisão foi suspensa pelo Ministro Humberto Martins, relator do caso no Superior Tribunal de Justiça (STJ – Agravo Interno na Tutela Antecipada Antecedente 38/SP), em 09.08.2023. Com

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

isso, a recuperação judicial do Grupo Coesa teve seu curso retomado e encontra-se em pleno vigor.

1.2. Entidades da Companhia

A lista a seguir apresenta as participações nas empresas controladas consideradas nas informações consolidadas:

Entidades	País	Participação direta no capital social	
		2023	2022
Controlada			
COESA Construção e Montagens S.A. - Sucursal Portugal	Portugal	100,00%	100,00%
COESA Construção e Montagens S.A. - Sucursal Argentina	Argentina	100,00%	100,00%
COESA Construção e Montagens S.A. - Sucursal Peru	Peru	100,00%	100,00%
COESA Construção e Montagens S.A. - Sucursal Costa Rica	Costa Rica	100,00%	100,00%
COESA Construção e Montagens S.A. - Sucursal Panamá	Panamá	100,00%	100,00%
OAS Engineering Namibia ("COESA Construção e Montagens - Namibia")	Namibia	100,00%	100,00%

2. Base de elaboração e políticas contábeis das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e também de acordo com as normas internacionais.

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e as normas internacionais de relatório financeiro (*International Financial Reporting Standards* ("IFRS")), emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB").

A administração da Companhia autorizou a conclusão e divulgação das presentes demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 25 de abril de 2023 e consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que possam ter efeito sobre estas demonstrações contábeis, quando requeridos.

Todas as informações relevantes estão sendo evidenciadas nestas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, que são utilizadas pela Administração, para tomada de decisão.

2.2. Base de elaboração

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto pela avaliação de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, que estão mensurados pelo valor justo.

A preparação de demonstrações contábeis individuais e consolidadas requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e do exercício de julgamento por parte da administração da

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis.

a) Moeda funcional e moeda de apresentação

A moeda funcional da companhia e suas controladas é o real e todos os valores apresentados nas demonstrações contábeis estão expressos em milhares de reais (moeda de apresentação), exceto quando indicado de outro modo. "As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais".

2.3. Políticas contábeis das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

a) Instrumentos financeiros

Ativos financeiros

Os ativos financeiros são classificados conforme abaixo:

1. Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, que correspondem aos ativos que o objetivo é mantê-lo até o fim do fluxo de caixa contratual e ativos que contenham, exclusivamente, pagamento de principal e juros sobre o saldo em aberto.
2. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, que correspondem a ativos cujo objetivo seja mantê-lo até o fim do recebimento dos fluxos contratuais ou pela venda do ativo, ou ativos que contenham pagamento de principal e juros sobre o saldo em aberto.
3. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, que correspondem a ativos que não atendem as condições de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes.

No reconhecimento inicial, a Companhia irá avaliar, individualmente, cada ativo para classificá-lo, de acordo com as estratégias e modelos de negócio da Administração.

Um ativo financeiro, ou parte aplicável de um ativo financeiro ou grupo de ativos semelhantes, é baixado quando, e somente quando:

A instituição não tiver expectativa razoáveis de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou parte dele.

1. A instituição transfere o direito de receber o fluxo de caixa do ativo ou reter os direitos contratuais de receber fluxos de caixa do ativo financeiro, mas tenha assumido a obrigação de pagar o fluxo de caixa recebido, no montante total, sem demora material, a um terceiro e se a instituição transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo.

Passivos financeiros

Um passivo financeiro é reconhecido quando a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. No reconhecimento inicial, passivos financeiros são mensurados a

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

valor justo adicionado ou deduzido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão de tais passivos, exceto por passivos financeiros mensurados ao valor justo.

Passivos financeiros são classificados como mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, exceto em determinadas circunstâncias, que incluem determinados passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado.

Quando passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais modificados e tal modificação não for substancial, seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado, quando da modificação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação, é reconhecida como ganho ou perda no resultado do período.

b) Caixa e equivalentes de caixa

São representados por fundo fixo de caixa, recursos em contas bancárias de livre movimentação e por aplicações contábeis, cujos saldos não diferem significativamente dos valores de mercado, com até 90 dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

c) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos de depreciação e perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil, seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação, são revisados no fim da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

Um item de imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas resultantes na venda ou baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

d) Investimentos e base de consolidação

d.1) Investimentos em empresas controladas

As demonstrações contábeis consolidadas incluem as demonstrações contábeis da Companhia e de entidades (incluindo entidades estruturadas), controladas diretamente pela Companhia ou indiretamente através de suas controladas. O controle é obtido quando a Companhia:

- tem poder sobre a investida;

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

- está exposta, ou tem direitos, a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida; e
- tem a capacidade de usar esse poder para afetar seus retornos.

A Companhia reavalia se retém ou não o controle de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem a ocorrência de alterações em um ou mais de um dos três elementos de controle relacionados anteriormente.

Quando a Companhia não detém a maioria dos direitos de voto em uma investida, ela terá o poder sobre a investida quando os direitos de voto forem suficientes para capacitá-la na prática a conduzir as atividades relevantes da investida de forma unilateral. Ao avaliar se os direitos de voto da Companhia em uma investida são suficientes para lhe conferirem poder, a Companhia considera todos os fatos e circunstâncias relevantes, incluindo:

- a dimensão da participação da Companhia em termos de direitos de voto em relação à dimensão e dispersão das participações dos outros detentores de direitos de voto;
- direitos de voto em potencial detidos pela Companhia, por outros detentores de direitos de voto ou por outras partes;
- direitos decorrentes de outros acordos contratuais; e
- quaisquer fatos e circunstâncias adicionais que indiquem que a Companhia tem, ou não tem, a capacidade de conduzir as atividades relevantes no momento em que as decisões precisam ser tomadas, incluindo padrões de votação em assembleias anteriores.

A consolidação de uma controlada começa quando a Companhia obtém o controle sobre a controlada e termina quando a Companhia perde o controle sobre a controlada. Especificamente, as receitas e despesas de uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício são incluídas na demonstração do resultado e outros resultados abrangentes a partir da data em que a Companhia obtém o controle até a data em que a Companhia deixa de controlar a controlada.

O resultado e cada componente de outros resultados abrangentes são atribuídos aos proprietários da Companhia e às participações não controladoras. O resultado abrangente total das controladas é atribuído aos proprietários da Companhia e às participações não controladoras, mesmo se isso gerar saldo negativo para as participações não controladoras.

Quando necessário, as demonstrações contábeis das controladas são ajustadas para adequar suas políticas contábeis àquelas estabelecidas pela Companhia.

Todas as transações, saldos, receitas e despesas entre as entidades controladas são eliminados integralmente nas demonstrações contábeis consolidadas.

Nas demonstrações contábeis individuais da Companhia as informações contábeis das controladas e dos empreendimentos controlados em conjunto, são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial.

d.2) Mudanças nas participações da Companhia em controladas existentes

Nas demonstrações contábeis, as mudanças nas participações da Companhia em controladas que não resultem em perda do controle da Companhia sobre as controladas são registradas como transações de capital. Os saldos contábeis das participações da Companhia e de não controladores, são ajustados para refletir mudanças em suas respectivas participações nas controladas. A diferença entre o valor com base no qual as participações não controladoras são ajustadas e o valor justo das considerações, pagas ou recebidas, é registrada diretamente no

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

patrimônio líquido e atribuída aos proprietários da Companhia.

Quando a Companhia perde o controle de uma controlada, o ganho ou a perda é reconhecido na demonstração do resultado e é calculado pela diferença entre: (i) a soma do valor justo das considerações recebidas e do valor justo da participação residual; e (ii) o saldo anterior dos ativos (incluindo ágio) e passivos da controlada e participações não controladoras, se houver.

Todos os valores reconhecidos anteriormente em "Outros resultados abrangentes" relacionados à controlada são contabilizados como se o Companhia tivesse alienado diretamente os correspondentes ativos ou passivos da controlada (ou seja, reclassificados para o resultado ou transferidos para outra conta do patrimônio líquido, conforme requerido ou permitido pelas IFRSs aplicáveis).

d.3) Investimentos em coligadas e *joint ventures*

Uma coligada é uma entidade sobre a qual a Companhia possui influência significativa e que não se configura como uma controlada nem uma participação em um empreendimento sob controle comum (*joint venture*). Influência significativa é o poder de participar nas decisões sobre as políticas contábeis e operacionais da investida, sem exercer controle individual ou conjunto sobre essas políticas.

Uma *joint venture* é um acordo conjunto através do qual as partes que detêm controle conjunto sobre o acordo possuem direitos sobre os ativos líquidos do acordo conjunto. Controle conjunto é o compartilhamento contratualmente acordado de controle, aplicável somente quando as decisões sobre as atividades relevantes requerem o consentimento unânime das partes que compartilham o controle.

Os resultados e os ativos e passivos de coligadas ou *joint ventures* são incorporados nestas demonstrações contábeis consolidadas pelo método de equivalência patrimonial, exceto quando o investimento, ou uma parcela dele, é classificado como mantido para venda, caso em que ele é contabilizado de acordo com a IFRS 5 (equivalente ao CPC 31). De acordo com o método de equivalência patrimonial, um investimento em uma coligada ou *joint venture* é reconhecido inicialmente no balanço patrimonial ao custo e ajustado em seguida para reconhecer a participação do Grupo no resultado e em outros resultados abrangentes da coligada ou *joint venture*. Quando a participação da Companhia nas perdas de uma coligada ou *joint venture* ultrapassa a participação da Companhia nessa coligada ou *joint venture* (que inclui quaisquer participações de longo prazo que, em sua essência, formam parte do investimento líquido da Companhia na coligada ou *joint venture*), a Companhia deixa de reconhecer sua participação em perdas adicionais. As perdas adicionais são reconhecidas somente na medida em que a Companhia incorreu em perdas legais ou presumidas ou assumiu obrigações em nome da coligada ou *joint venture*.

e) Tributação**Impostos de renda e contribuição social correntes**

A provisão para imposto sobre a renda está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto sobre a renda é calculada, individualmente, por cada entidade do Grupo com base nas alíquotas vigentes no fim do exercício.

f) Outros ativos e passivos

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo, e demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

g) Distinção entre ativos e passivos circulantes e não circulantes

A distinção entre circulante e não circulante é baseada no ciclo operacional ou de ativos realizados e passivos liquidados dentro desse mesmo ciclo; a norma define o ciclo operacional como o tempo entre a aquisição dos ativos que circulam continuamente (capital de giro) e sua realização em caixa. A Companhia adota o prazo de 12 meses como ciclo operacional.

h) Distribuição de dividendos

A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia, quando aplicável, é reconhecida como um passivo nas demonstrações contábeis ao final do exercício, com base no dividendo mínimo definido no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral.

i) Reconhecimento da receita

CPC 47/IFRS 15 – Receitas de contratos com clientes: O CPC 47/IFRS 15 introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita deve ser reconhecida, e por quanto a receita é mensurada. O CPC 47/IFRS 15 substitui as normas CPC 30/IAS 18 - Receitas, CPC 17 (R1)/IAS 11 - Contratos de Construção, ICPC 02/IFRIC 15 - Contrato de Construção do Setor Imobiliário e ICPC 11/IFRIC 18 - Recebimento em Transferência de Ativos de Clientes.

A Companhia adotou o CPC 47/IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo, com aplicação da norma em 1º de janeiro de 2018. Como resultado, a Companhia não aplicou os requerimentos do CPC 47/IFRS 15 ao período comparativo de 2017 apresentado. O CPC 47/IFRS 15 estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes de contratos com clientes. De acordo com referido CPC, a receita é reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente. A receita de contratos de construção, que é substancialmente composta por obras de infraestrutura, é reconhecida levando-se em conta o estágio de execução de cada contrato na data base das demonstrações financeiras. O método utilizado para determinar o estágio de execução considera a proporção entre os custos incorridos com os serviços até então executados e aprovados pelo cliente em relação ao total dos custos orçados de cada contrato (método de porcentagem de conclusão - POC). Para contratos que não possam ter sua receita avaliada de maneira confiável em relação ao trabalho executado de acordo com esse método, a Companhia leva em consideração medições do trabalho executado e aprovado pelo cliente com a finalidade de apurar a receita contábil. Os valores recebidos de clientes superiores às receitas apropriadas são registrados na rubrica "Adiantamentos recebidos de clientes", no passivo circulante e não circulante, de acordo com o prazo de execução da obra. Caso os valores recebidos de clientes sejam inferiores às receitas apropriadas, a diferença é registrada na rubrica "Contas a receber de

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

clientes", no ativo circulante e não circulante, de acordo com o prazo de execução da obra. Como a Companhia já adotava os princípios do CPC 47/IFRS 15 em suas demonstrações financeiras, não houve mudanças na mensuração de suas receitas (receitas de contratos de construção e receita de vendas) para as obrigações de performance identificadas.

j) Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão sendo apresentadas de acordo com o pronunciamento CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa (IAS 7).

3. Principais julgamentos contábeis e fontes de incertezas nas estimativas**3.1. Uso de estimativa e julgamento**

A preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, de acordo com as normas IFRS's e os CPC's, exige que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de práticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no período em que elas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

a) Estimativas e premissas

As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir:

a.1) Reconhecimento de receita e margem dos contratos de construção e provisões para contratos

O resultado estimado dos contratos é revisado mensalmente durante a execução dos contratos e representa a melhor estimativa dos benefícios econômicos futuros do contrato, bem como os riscos e obrigações a ele associados. Quando a revisão do resultado estimado dos contratos indica que os custos totais do contrato excedam à receita total do contrato, a perda esperada é reconhecida imediatamente como uma despesa no resultado do exercício.

a.2) Impostos

Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios internacionais, bem como a natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registrada. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia.

Julgamento significativo da administração é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras.

3.2. Novas normas, alterações e interpretações já adotadas no período corrente

Apesar de o IASB encorajar a adoção antecipada de novas normas emitidas, tal prática não é permitida no Brasil pelo CPC, portanto a Companhia às aplicará apenas na data de sua adoção inicial.

Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS

O CPC 00 – Estrutura conceitual teve sua 3ª revisão vigente a partir de 1º de janeiro de 2020. A revisão da Estrutura Conceitual ("Conceptual Framework") traz as seguintes novidades: definições de ativo e passivo; critérios para reconhecimento, baixa, mensuração, apresentação e divulgação para elementos patrimoniais e de resultado.

Outras normas alteradas e interpretações

As seguintes normas alteradas e interpretações não tiveram impacto significativo nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia:

- Definição de um negócio (alterações ao CPC 15 - IFRS 3);
- Definição de materialidade (emendas ao CPC 26 - IAS 1 e CPC 23 - IAS 8).

▪ Alteração na norma IAS 16 Imobilizado

Classificação do resultado gerado antes do imobilizado estar em condições projetadas de uso. Esclarece aspectos a serem considerados para a classificação de itens produzidos antes do imobilizado estar nas condições projetadas de uso. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2022.

▪ Melhorias anuais nas Normas IFRS 2018-2020

Efetua alterações nas normas IFRS 1, abordando aspectos de primeira adoção em uma controlada; IFRS 9, abordando o critério do teste de 10% para a reversão de passivos financeiros; IFRS 16, abordando exemplos ilustrativos de arrendamento mercantil e IAS 41, abordando aspectos de mensuração a valor justo. Estas alterações de norma são efetivas para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2022.

▪ Alteração da norma IAS 37 – Contrato oneroso: custo de cumprimento de um contrato

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

Esclarece aspectos a serem considerados para a classificação dos custos relacionados ao cumprimento de um contrato oneroso. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 01 de janeiro de 2022.

▪ **Alteração na norma IFRS 3 – Referências a estrutura conceitual**

Esclarece alinhamentos conceituais desta norma com a estrutura conceitual das IFRS. As alterações à IFRS 3 são efetivas para períodos iniciados em ou após 01/01/2022.

3.3. Normas emitidas, mas ainda não vigentes

As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações contábeis da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor.

▪ **Alteração na norma IFRS 17 – Contratos de seguro**

Esclarece aspectos referentes a contratos de seguros. Alteração à IFRS 17 efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023.

▪ **Alteração na norma IAS 1 - Classificação de passivos como Circulante ou Não-circulante**

Esta alteração esclarece aspectos a serem considerados para a classificação de passivos como circulante e não-circulante. Alteração à IAS 1 efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023.

▪ **Alteração na norma IFRS 4 - Extensão das isenções temporárias da aplicação da IFRS 9 para seguradoras**

Esclarece aspectos referentes a contratos de seguro e a isenção temporária de aplicação da norma IFRS 9 para seguradoras. Alteração à IFRS 4 efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023.

▪ **Alteração da norma IAS 1 e IFRS Practice Statement 2 - Divulgação de políticas contábeis**

Esclarece aspectos a serem considerados na divulgação de políticas contábeis. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 01 de janeiro de 2023.

▪ **Alteração da norma IAS 8 – Definição de estimativas contábeis**

Esclarece aspectos a serem considerados na definição de estimativas contábeis. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 01 de janeiro de 2023.

▪ **Alteração da norma IAS 12 – Imposto Diferido relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma única transação**

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

Esclarece aspectos a serem considerados no reconhecimento de impostos diferidos ativos e passivos relacionados a diferenças temporárias tributáveis e diferenças temporárias dedutíveis. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 01 de janeiro de 2023.

Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre a Companhia e suas controladas.

A Administração da Companhia não estima efeito relevante quando da adoção inicial das referidas normas.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Caixa e bancos	104	196	116	208
	104	196	116	208

Aplicações financeiras consideradas equivalentes de caixa têm liquidez imediata e são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

5. Contas a receber

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Prestação de serviços de Construção				
Governos	84.482	57.345	84.482	57.345
Privados	834	1.618	1.182	1.968
Partes relacionadas	-	-	3.839	3.837
Total	85.316	58.963	89.503	63.150
Circulante	84.482	58.129	88.669	62.316
Não circulante	834	834	834	834
Total	85.316	58.963	89.503	63.150

6. Partes relacionadas

As operações entre partes relacionadas da Companhia são efetuadas sob condições pactuadas entre as partes, referem-se a transações de conta corrente e sem a incidência de encargos financeiros. A seguir, estão demonstradas as operações:

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Sucursal Portugal - COESA Construção e Montagens S.A.	6.868	6.868	-	-
Namíbia	529	529	-	-
OAS Energy GMBH	-	-	165	165
Sucursal Panamá	-	-	876	876
Construtora COESA Guiné	-	-	6	6
Construtora COESA Ghana LTD	-	-	113	113
Sucursal Peru	-	-	9.055	9.055
EPASA S.A.	-	-	4.590	4.590
Sucursal Honduras	-	-	19	19
Sucursal Panamá - COESA Construção e Montagens S.A.	98	98	-	-
Sucursal Haiti	-	-	28	28
Sucursal Costa Rica	-	-	134	134
Sucursal Argentina	-	-	58	58
Construtora COESA S.A.	3.405	3.405	3.419	3.419
Sucursal Colômbia	-	-	5	5
COESA Participações e Engenharia S.A.	304.197	335.804	303.452	336.441
Sucursal Bolívia	-	-	102	102
Sucursal Uruguai	-	-	3	3
Total	315.097	346.704	322.025	355.014
Circulante	65.000	7.500	65.000	7.500
Não circulante	250.097	339.204	257.025	347.514
Total	315.097	346.704	322.025	355.014

Passivo	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Construtora COESA S.A.	-	-	1.142	1.142
COESA engenharia Ltda.	1.490	2.152	2.152	2.152
Construtora COESA Ghana LTD	-	-	180	180
Sucursal Portugal - COESA Construção e Montagens S.A.	-	-	1.462	1.462
EPASA S.A.	-	-	9.052	9.052
COESA Logística e Comércio Exterior S.A.	-	-	-	24
Sucursal Peru	-	-	797	797
Sucursal Bolívia	-	-	3.329	3.333
Construtora COESA Guiné Equatorial	-	-	1.110	1.110
COESA Internacional S.A.	-	23.574	-	23.935
COESA S.A.	272	654	-	655
Total	1.762	26.380	19.224	43.842
Circulante	-	-	-	-
Não circulante	1.762	26.380	19.224	43.842
Total	1.762	26.380	19.224	43.842

7. Investimentos

Investimentos	Saldo em 31/12/22		Movimentação		Saldo em 31/12/23	
	Provisão para perda	Equivalência patrimonial	Provisão para perda	Ajuste de avaliação patrimonial	Investimentos	Provisão para perda
Participações no Brasil	-	-	-	-	-	-
Sucursal Portugal - COESA Construção e Montagens S.A.	(2.022)	-	-	-	-	(2.022)
Sucursal Peru - COESA Construção e Montagens S.A.	(4.748)	-	-	-	-	(4.748)
Sucursal Costa Rica - COESA Construção e Montagens S.A.	-	-	-	-	2.238	-
Sucursal Panamá - COESA Construção e Montagens S.A.	(6.342)	-	-	2	-	(6.340)
Namíbia - COESA Construção e Montagens S.A.	(1.189)	-	-	-	-	(1.189)
Total	2.238	(14.301)	-	2	2.238	(14.358)

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

8. Imobilizado

Controladora	2023			2022	Taxas de depreciação % a.a.
	Custo	Depreciação acumulada	Saldo líquido	Saldo líquido	
Máquinas e equipamentos	1.723	(716)	1.007	1.137	10
Móveis e utensílios	68	(17)	51	57	10
Hardware	1	(0)	1	-	20
Veículos	1.817	(1.817)	(0)	1	20
Outros	227	(55)	171	192	
Total	3.836	(2.606)	1.230	1.387	

Consolidado	2023			2022	Taxas de depreciação % a.a.
	Custo	Depreciação acumulada	Saldo líquido	Saldo líquido	
Máquinas e equipamentos	3.726	(2.480)	1.246	1.383	10
Móveis e utensílios	96	(26)	70	76	10
Hardware	1	(0)	1	1	20
Veículos	1.817	(1.817)	(0)	-	20
Outros	220	(49)	171	184	
Total	5.861	(4.373)	1.487	1.644	

A seguir estão apresentadas as movimentações no ativo imobilizado:

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Saldo inicial	1.387	1.554	1.644	2.228
Adições	-	-	-	-
Baixas, líquidas de depreciação	-	29	(10)	(10)
Depreciação	(157)	(196)	(157)	(583)
Variação cambial	-	-	10	9
Transferência para disponível para venda	-	-	-	-
Saldo final	1.230	1.387	1.487	1.644

A Companhia não identificou indicadores que pudessem reduzir o valor de realização de seus ativos em 31 de dezembro de 2023.

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

9. Fornecedores

Parte do saldo a pagar a fornecedores está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, tendo sido novados pelo Plano nas classes de (Nota 1.1), conforme demonstrado a seguir:

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Creditos de Fornecedores sujeitos ao Plano (Nota 1.1)	33.662	33.751	33.662	33.751
Títulos a Pagar	-	213	-	213
Demaís créditos	15.166	14.315	14.765	15.296
Total	48.848	48.279	48.447	49.260
Circulante	15.166	14.315	14.765	15.296
Não Circulante	33.682	33.964	33.682	33.964
Total	48.848	48.279	48.447	49.260

Créditos de fornecedores

Com o deferimento do Plano, em 22 de outubro de 2021, e posterior homologação do mesmo em outubro de 2022 os créditos dos fornecedores sujeitos à Recuperação Judicial foram novados (Notas 1.1), implicando em novas condições de prazo, taxas de juros, dentre outras, substancialmente diferentes às anteriores,

10. Tributos e contribuições a recolher

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
PIS	723	717	723	717
COFINS	3.484	4.003	3.484	4.003
ISS	1.018	1.012	1.018	1.012
INSS	82	2.406	534	2.858
IRRF	103	434	860	1.191
Outros	7.515	20.448	7.999	20.932
Total	12.925	29.020	14.618	30.713
Circulante	4.561	8.440	6.254	10.133
Não circulante	8.364	20.580	8.364	20.580
Total	12.925	29.020	14.618	30.713

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

11. Empréstimos e financiamentos

	Moeda	Encargos financeiros anuais	Ano de vencimento	Consolidado	
				2023	2022
Financiamentos					
Conta garantida	Soles	6,00%	2021	2.422	1.970
CCB Money Plus	R\$	120% CDI	2023	36.947	8.403
Total				39.369	10.373
Passivo circulante				23.341	10.373
Passivo não circulante				16.028	-
Total				39.369	10.373

A movimentação no período corrente é a seguinte:

	Consolidado 2023
Saldo Inicial em 1 de janeiro	10.373
(+) Captação	20.256
(+) Provisão de encargos financeiros	13.031
(-) Pagamento de principal	(485)
(-) Pagamento de juros	(3.806)
Saldo final em 31 de dezembro	<u>39.369</u>

12. Provisões para contingências

A Companhia possui autos de infração e processos de natureza tributária e trabalhista. Esses autos de infração e processos estão sendo contestados nas esferas administrativa e judicial. A Companhia, baseada em interpretações dos seus assessores jurídicos responsáveis pela defesa das mencionadas autuações, entende que as provisões constituídas são suficientes para fazer face às perdas esperadas, conforme demonstrado a seguir:

Risco de perda provável

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Processos trabalhistas	587	587	587	587
Total	<u>587</u>	<u>587</u>	<u>587</u>	<u>587</u>

Movimentação das provisões:

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

	Saldo em 2022	Provisões Reversões	Pagamentos	Saldo em 2023
Processos trabalhistas	587	-	-	587
Total	587	-	-	587

Risco de perda possível

	2023	2022	2021
Processos tributários (a)	34.815	34.815	34.815
Processos cíveis	3.882	3.882	3.882
Processos trabalhistas	21.815	21.815	21.815
Total	60.512	60.512	60.512

(a) Refere-se substancialmente ao processo de nº 10314.720.152/2019-61 no valor de R\$ 28.377.

13. Patrimônio líquido

O capital social subscrito e integralizado está representado por 301.104.784 (trezentos e um milhões, cento e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro) ações de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada.

A Companhia foi constituída em 8 de agosto de 2013 com capital social subscrito e integralizado pela única acionista em R\$ 100,00 (cem reais), dividido em 100 (cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional.

Em 1º de dezembro de 2014, a administração aprovou o aumento do capital social da Companhia em R\$ 301.105, mediante a emissão de 301.104.684 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real), as quais foram subscritas e integralizadas pela acionista Metha.

Em 28 de fevereiro de 2021, a Metha aportou 140.405.813 ações da Companhia na COESA P&E, correspondente a 46,63% do capital social integralizado, conforme laudo de avaliação elaborado por empresa terceira.

Em 16 de abril de 2021, conforme instrumento de compra e venda de ações, a Metha alienou as ações da Companhia, sendo 160.698.971 ações correspondente a 53,37% do capital social integralizado.

Distribuição de lucros

A distribuição de lucros obedecerá às destinações de seu estatuto social:

- (i) 5% (cinco por cento) será destinado para a formação da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social integralizado;
- (ii) formação de reservas para contingências, caso haja necessidade;
- (iii) constituição de reservas de lucro a realizar, se for o caso, na forma prevista na legislação;

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

- (iv) pagamento de dividendos mínimos anuais obrigatórios de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido do exercício, ajustado na forma da lei de acordo com as deduções previstas nos itens "i", "ii" e "iii" e o saldo restante terá a destinação que lhe for determinada pela Assembleia Geral.

14. Receita líquida

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Receita bruta	84.768	52.667	84.768	52.667
Impostos incidentes sobre a receita	(5.994)	(2.999)	(5.994)	(2.999)
Receita líquida	78.774	49.668	78.774	49.668

15. Demonstração do resultado por natureza

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Gastos com pessoal e terceiros	(29.883)	(30.927)	(29.883)	(31.486)
Gastos gerais	(12.870)	(3.228)	(12.870)	(3.111)
Aluguéis	(11.308)	(6.246)	(11.308)	(6.316)
Utilidades e serviços	(404)	(519)	(404)	(520)
Remuneração do pessoal-chave da administração	-	-	-	-
Participações de empregados	3	-	3	-
Materiais de consumo e aplicação	(16.034)	(7.931)	(16.034)	(7.931)
Custo de mercadoria vendida	-	-	-	-
Depreciação e amortização	(233)	(196)	(233)	(583)
Viagens e representações	(1.200)	(1.697)	(1.200)	(1.697)
Impostos e taxas	(1.296)	(906)	(1.296)	(910)
Provisão para redução ao valor recuperável ("impairment")	646	573	646	573
Ganho (perda) na venda de imobilizado	-	20	-	20
Despesas operacionais	(2)	(6.848)	(2)	(8.115)
Provisão/Reversão para perda de investimentos	-	(1.266)	-	-
Outras receitas (despesas), líquidas	-	298	-	312
Total	(72.581)	(58.873)	(72.581)	(59.764)
Custos dos serviços prestados	(71.784)	(46.045)	(71.784)	(46.045)
Despesas gerais e administrativas	(7.669)	(5.150)	(7.669)	(6.130)
Outras receitas (despesas), líquidas	6.872	(7.678)	6.872	(7.589)
Total	(72.581)	(58.873)	(72.581)	(59.764)

COESA Construção e Montagem S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

16. Resultado financeiro

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Receitas financeiras				
Juros recebidos ou auferidos:				
Sobre títulos a receber	5	-	5	681
Sobre consórcios	7	-	7	-
Descontos obtidos	14.363	26.596	14.363	26.122
Subtotal	14.375	26.596	14.375	26.803
Despesas financeiras				
Juros pagos ou provisionados:				
Sobre fornecedores	(398)	(663)	(398)	(678)
Sobre obrigações fiscais e sociais	(828)	-	(828)	-
Sobre empréstimos e financiamentos	(12.057)	(2.603)	(12.057)	(2.704)
Variação monetária/cambial passiva	-	-	-	(658)
Descontos concedidos	(21)	(107)	(21)	(107)
Despesas bancárias	(3.821)	(72)	(3.821)	(72)
IOF	(308)	(165)	(308)	(164)
Subtotal	(17.433)	(3.610)	(17.433)	(4.383)
Total	(3.058)	22.986	(3.058)	22.420

17. Imposto de renda e contribuição social

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Resultado contábil antes do imposto de renda e contribuição social	3.135	12.324	3.135	12.324
Alíquota combinada do imposto de renda e contribuição social	34%	34%	34%	34%
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da legislação	(1.066)	(4.190)	(1.066)	(4.190)
Ajuste no lucro (prejuízo) que afetam o resultado do período:				
Adições permanentes				
Despesas não dedutíveis	(1)	(1)	(1)	(1)
Equivalência patrimonial	-	-	-	65
Provisão para perdas em investimentos	-	(430)	-	-
Reversão do efeito do prejuízo das investidas no exterior	-	-	-	(517)
Exclusões permanentes				
Reversão/Outros efeito do lucro presumido das investidas e outros	1.067	19.300	1.067	19.213
Reversão do efeito do lucro das investidas no exterior	-	-	-	22
(-) Imposto de renda e contribuição social não reconhecidos	2.763	(13.841)	2.763	(13.754)
(-) Provisão para não realização de IR e CSLL	(2.763)	14.270	(2.763)	14.270
Imposto de renda e contribuição social no resultado	-	15.108	-	15.108
Imposto de renda e Contribuição social Correntes	-	838	-	838
Imposto de renda e Contribuição social Diferidos	-	14.270	-	14.270
Imposto de renda e contribuição social no resultado	-	15.108	-	15.108

COESA Construção e Montagem S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Ativos				
Provisão para perda de investimento	-	3.612	-	3.612
Perda estimada em crédito de liquidação duvidosa	-	-	-	-
Prejuízo fiscal e base negativa	10.292	11.507	10.292	11.507
Outras provisões temporárias	-	2.783	-	2.783
Subtotal	10.292	17.902	10.292	17.902
Provisão para não realização de IR/CS diferidos	-	2.763	-	2.763
(-) Compensação com o passivo	(838)	(11.211)	-	(11.211)
Total	9.454	9.454	10.292	9.454
Passivos				
Lucro diferido de obras	-	(1.409)	-	(1.409)
Outras provisões temporárias	-	(9.802)	-	(9.802)
Subtotal	-	(11.211)	-	(11.211)
(-) Compensação com o ativo	-	11.211	-	11.211
Total	-	-	-	-
Imposto de renda e contribuição social, diferidos ativos	10.292	10.292	10.292	10.292
Imposto de renda e contribuição social, diferidos passivos	-	-	-	-
Total	10.292	10.292	10.292	10.292

18. Instrumentos financeiros

A Companhia efetuou uma avaliação de seus instrumentos financeiros, descritos a seguir:

Gerenciamento de riscos

A Companhia possui operações envolvendo instrumentos financeiros, os quais se destinam a atender suas necessidades operacionais, bem como a reduzir a exposição a riscos financeiros. A Administração destes riscos é efetuada por meio da definição de estratégias, estabelecimento de sistema de controles e determinação de limite de operação. A Companhia não realiza operações envolvendo instrumentos financeiros com a finalidade especulativa.

Valor de mercado dos instrumentos financeiros

O valor de mercado do caixa e equivalentes de caixa (caixa, bancos e aplicações financeiras), contas a receber e passivo circulante são coincidentes com o saldo contábil e serão mantidos até o vencimento, conforme intenção da Administração.

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 não existiam instrumentos financeiros derivativos a serem reconhecidos a valor justo nas demonstrações contábeis.

19. Seguros (não auditado)

A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

COESA Construção e Montagens S.A. - Em Recuperação Judicial

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

20. COVID-19

A Companhia continua observando o cenário econômico com foco nos impactos da pandemia e até a presente data, não houve quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, bem como as operações da Companhia.

21. Eventos subsequentes

Não foram identificados eventos subsequentes até a data de emissão das demonstrações contábeis.

* * * * *

DocuSign

Certificado de conclusão

ID de envelope: 4C3EC52870F64AEB9B9924043BDF2080
Assunto: Conclua com o DocuSign: 2024.06.07 - _AGO - _C&M - _Dfs_2023_vf + anexos.pdf
Envelope de origem:
Página do documento: 39
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 2
Iniciais: 0
Assinatura guiada: Ativada
Selo do ID do envelope: Ativada
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Estado: Concluído

Autor do envelope:
Leonardo Cruz
RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 1459
SALA 1506
SALVADOR, BR-BA 41770235
cruz@cruzecampes.com
Endereço IP: 186.220.36.189

Controlo de registos

Estado: Original
07/06/2024 06:00:18
Titular: Leonardo Cruz
cruz@cruzecampes.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

JOSE MARIA MAGALHAES DE AZEVEDO
gomes409@gmail.com
Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma), Certificado digital
Detalhes do fornecedor da assinatura:
Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Assinatura do signatário: AC VALID RFB v5
Signatário CPF: 03712856660

Assinatura

DocuSigned by:
JOSE MARIA MAGALHAES DE AZEVEDO
25E1C3B3A662437...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Utilizar o endereço IP: 201.17.210.182

Carimbo de data/hora

Enviado: 07/06/2024 06:01:41
Visualizado: 07/06/2024 06:04:55
Assinado: 07/06/2024 06:08:51

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:
Não disponível através do DocuSign

Telmo Tonolli
luciana.fima@coesa.com.br
Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma), Certificado digital
Detalhes do fornecedor da assinatura:
Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Assinatura do signatário: AC VALID RFB v5
Signatário CPF: 17716766805

DocuSigned by:
Telmo Tonolli
35B2E9561B114F1...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Utilizar o endereço IP: 187.44.142.2

Enviado: 07/06/2024 06:01:42
Visualizado: 07/06/2024 06:02:29
Assinado: 07/06/2024 06:03:56

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:
Não disponível através do DocuSign

Eventos de signatário presencial

Assinatura

Carimbo de data/hora

Eventos de entrega do editor

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos de entrega do agente

Estado

Carimbo de data/hora

Evento de entrega do intermediário

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos de entrega certificada

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos de cópia

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos relacionados com a testemunha

Assinatura

Carimbo de data/hora

Eventos de notário

Assinatura

Carimbo de data/hora

Eventos de resumo de envelope

Envelope enviado
Entrega certificada
Processo de assinatura concluído
Concluído

Estado

Com hash/criptado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

Carimbo de data/hora

07/06/2024 06:01:42
07/06/2024 06:02:29
07/06/2024 06:03:56
07/06/2024 06:08:52

Eventos de pagamento

Estado

Carimbo de data/hora

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO FÍSICO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

Eu, **LEONARDO MENDES CRUZ**, inscrito na OAB/BA sob o nº 25.711, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente número de controle – **033699581-4** – no processo da Junta Comercial do Estado de São Paulo são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelos signatários.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- 1. Capa de requerimento acompanhada da certificação da assinatura eletrônica:** gerada automaticamente pelo sistema eletrônico da JUCESP, 3 (três) páginas;
- 2. Ata da Assembleia Geral Ordinária com Anexo acompanhada da certificação das assinaturas eletrônicas:** apresentada em 3 (três) vias com 41 (quarenta e uma) páginas cada.
- 3. Documentos Auxiliares,** com 13 (treze) páginas, composto por:
 - 3.1.** Relatório de Arquivamento de Ata gerada automaticamente pelo sistema eletrônico da JUCESP, 01 (uma) página;
 - 3.2.** Relatório de Exigências gerada automaticamente pelo sistema eletrônico da JUCESP, 02 (duas) página;
 - 3.3.** Ficha Cadastral – Modelo 1 gerada automaticamente pelo sistema eletrônico da JUCESP, 01 (uma) página
 - 3.4.** Nota Explicativa, apresentada em 3 (três) vias com 2 (duas) páginas cada.
 - 3.5.** Cópia do documento de OAB do Declarante, 3 (três) vias com 1 (uma) página cada.
- 4. Declaração de Autenticidade acompanhada da certificação da assinatura eletrônica:** Apresentada em 3 (três) vias com 2 (duas) página cada.

LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA
76354

Leonardo Mendes Cruz
OAB/BA 25.711

DocuSign

Certificado de conclusão

ID de envelope: DED8154288E147459F922EE9D98B67E6
Assunto: Conclua com o DocuSign: 2024.06.25_-_Declaração_de_Autenticidade_-_C&M.pdf
Envelope de origem:
Página do documento: 2 Assinaturas: 1
Certificar páginas: 1 Iniciais: 0
Assinatura guiada: Ativada
Selo do ID do envelope: Ativada
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Estado: Concluído

Autor do envelope:
Leonardo Cruz
RUA ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO, 1459
SALA 1506
SALVADOR, BR-BA 41770235
cruz@cruzecampos.com
Endereço IP: 201.54.255.22

Controlo de registos

Estado: Original
25/06/2024 08:15:48
Titular: Leonardo Cruz
cruz@cruzecampos.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Leonardo Cruz
cruz@cruzecampos.com
Cruz Campos Lobo

Assinatura

DocuSigned by:
Leonardo Cruz
1550F07E4108450...

Carimbo de data/hora

Enviado: 25/06/2024 08:16:40
Visualizado: 25/06/2024 08:17:29
Assinado: 25/06/2024 08:18:23

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma), Certificado digital

Detalhes do fornecedor da assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Assinatura do signatário: AC OAB G3
Signatário CPF: 01636323596

Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no dispositivo

Utilizar o endereço IP: 201.54.255.22

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:
Não disponível através do DocuSign

Eventos de signatário presencial

Assinatura

Carimbo de data/hora

Eventos de entrega do editor

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos de entrega do agente

Estado

Carimbo de data/hora

Evento de entrega do intermediário

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos de entrega certificada

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos de cópia

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos relacionados com a testemunha

Assinatura

Carimbo de data/hora

Eventos de notário

Assinatura

Carimbo de data/hora

Eventos de resumo de envelope

Estado

Carimbo de data/hora

Envelope enviado Com hash/criptado 25/06/2024 08:16:40
Entrega certificada Segurança verificada 25/06/2024 08:17:29
Processo de assinatura concluído Segurança verificada 25/06/2024 08:18:23
Concluído Segurança verificada 25/06/2024 08:18:25

Eventos de pagamento

Estado

Carimbo de data/hora

Comprovação de Capital Social Mínimo

São Paulo/SP, 06 de agosto de 2024.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA INTERNACIONAL Nº 2024.06.12.3

Prezados Senhores,

A empresa **COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, CNPJ nº 18.738.697/0001-68, representada neste ato pelos seus representantes legais, Sr. JOSÉ MARIA MAGALHÃES DE AZEVEDO e Sr. TELMO TONOLLI, declara que o **CAPITAL SOCIAL** atende à exigência do edital na modalidade de consórcio.

CS COESA	=								R\$ 301.104.784,00
PartC	=								25,00%
VEC	=								R\$ 195.905.912,61
VP	=	VEC	X	PartC	=	R\$ 195.905.912,61	X	25,00%	= R\$ 48.976.478,15
CSE	=	VP	X	% Exig	=	R\$ 48.976.478,15	X	10,00%	= R\$ 4.897.647,82
CSE30	=	CSE	X	% Exig+30	=	R\$ 4.897.647,82	+	30,00%	= R\$ 6.366.942,16
CS COESA	=	R\$ 301.104.784,00	>	CSE30	=	R\$ 6.366.942,16	=	ATENDE	
CAPITAL SOCIAL				CAPITAL SOCIAL EXIGIDO +30%					

Onde:

CS	=	CAPITAL SOCIAL
PartC	=	Participação do Consorciado
VEC	=	Valor Estimado da Contratação
VP	=	Valor de Participação
CSE	=	CAPITAL SOCIAL EXIGIDO
CSE30	=	CAPITAL SOCIAL EXIGIDO +30%
% Exig	=	Percentual Exigido
% Exig+30	=	Percentual Exigido +30%

COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 18.738.697/0001-68

JOSÉ MARIA MAGALHÃES DE AZEVEDO
CPF nº 037.128.566-60
REPRESENTANTE LEGAL

TELMO TONOLLI
CPF nº 177.167.668-05
REPRESENTANTE LEGAL

COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 18.738.697/0001-68

Rua Joaquim Floriano, nº 466, Edif. Century Corporate Sala 403 Parte 83, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP - CEP 04.534-002

Telefone: (11) 2165-1490 - Email: gabriel.roque@coesa.com.br

CAPITAL SOCIAL+30 - CEARÁ- COESA.pdf



Assinaturas



José Maria Magalhães de Azevedo

ITI - verificador ZapSign



Telmo Tonolli

Revista Eletrônica de Licitação - ROL - ITI - verificador ZapSign



Revista Eletrônica de Licitação - ROL - ITI - verificador ZapSign

Revista Eletrônica de Licitação - ROL - ITI - verificador ZapSign



ZapSign
By Truora

Signed by JOSE MARIA
MAGALHAES DE AZEVEDO
(03712856660)
Data: 06/08/2024 15:55:15 +00:00

Signed by TELMO TONOLLI
(17716766805)
Data: 06/08/2024 17:54:49 +00:00

Assinado com
certificado
digital em



ZapSign

Assinado com
certificado
digital em



ZapSign



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

COMARCA DE LUITAÇÃO

7639x

CERTIDÃO Nº: 3674748**FOLHA: 1/2**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 07/08/2024, verificou **CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ: 18.738.697/0001-68, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

As seguintes distribuições:*****

SÃO PAULO

» Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais. Processo: 1111127-82.2021.8.26.0100. Situação: Em grau de recurso. Ação: Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Assunto: Recuperação judicial e Falência. Data: 14/10/2021. Repte: Polimix Concreto Ltda.*****

» Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais. Processo: 1111746-12.2021.8.26.0100. Ação: Recuperação Judicial. Assunto: Concurso de Credores. Data: 15/10/2021. Repte: Coesa Participações e Engenharia S.a..*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

PEDIDO Nº:

0078354882





08/08/2024

0078354882

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

PROCESSO DE LICITAÇÃO

76408

CERTIDÃO Nº: 3674748

FOLHA: 2/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de agosto de 2024.

PEDIDO Nº:

0078354882



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.738.697/0001-68
Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
NIRE 35300456025
CNPJ 18.738.697/0001-68
Número de Ordem 10
Natureza do Livro SPED
Município SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos 23/08/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 52436

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Natureza do Livro SPED
Número de ordem 10
Quantidade total de linhas do arquivo digital 52436
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.21.F0.BB.F2.38.B2.5F.C6.34.E5.F0.3B.A2.27.8B.4A.32.26.F0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
35300456025	18.738.697/0001-68
NOME EMPRESARIAL	
COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
SPED	10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
2B.21.F0.BB.F2.38.B2.5F.C6.34.E5.F0.3B.A2.27.8B.4A.32.26.F0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13578349000157	COESA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL:135783490001 57	776483957078848576 2	20/10/2022 a 20/10/2023	Sim
Contador	92050204515	FERNANDO SILVA SANTOS:92050204515	95220468820179743	30/11/2022 a 30/11/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

2B.21.F0.BB.F2.38.B2.5F.C6.34.E5.F0.
3B.A2.27.8B.4A.32.26.F0-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2023 às 19:00:09

1D.A8.3A.75.4E.33.56.5D
5F.26.16.1B.D2.C1.88.C9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.738.697/0001-68

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 395.469.507,44	R\$ 444.111.999,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 55.767.397,50	R\$ 84.643.584,47
CAIXA GERAL		R\$ 6.522,48	R\$ 17.619,01
BANCOS GERAL		R\$ 274.026,24	R\$ 178.332,59
(-) APLICACOES GERAL		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CLIENTES MERCADO INTERNO		R\$ 28.982.564,43	R\$ 58.132.292,23
(-) IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (741.923,83)	R\$ 11.858,74
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 946.028,32	R\$ 0,00
SALDO DE CONTA CORRENTE		R\$ 429.815,27	R\$ 429.815,27
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 3.941.349,93	R\$ 6.912.679,24
TITULOS A RECEBER		R\$ 17.293,63	R\$ 17.293,63
(-) DIVIDENDOS E JUROS S/ CAPITAL PROPRIO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 9.778,91	R\$ (0,00)
(-) OUTROS VALORES VINCULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIOS - DIREITOS E OBRIGACOES		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CREDITOS COM SOCIOS E CONTR/COLIGADAS		R\$ 15.000.000,00	R\$ 7.500.000,00
ALMOXARIFADO		R\$ 6.197.681,91	R\$ 10.307.036,48
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 704.260,21	R\$ 1.136.657,28
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 335.728.321,51	R\$ 355.843.521,03
CREDITOS MERCADO INTERNO		R\$ 492.126,72	R\$ 833.761,11
CREDITOS COM SOCIOS E CONTR/COLIGADAS		R\$ 331.395.868,71	R\$ 339.203.645,85
TITULOS A RECEBER		R\$ 2.277.814,51	R\$ 2.277.814,51
DEPOSITO RESTIT. E VAL VINCULADOS		R\$ 94.631,08	R\$ 94.631,08
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.284.473,14	R\$ 1.053.703,59
(-) A.F.A.C		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 10.292.385,82
SEGUROS		R\$ 183.407,35	R\$ 2.087.579,07
ATIVO PERMANENTE		R\$ 3.973.788,43	R\$ 3.624.893,83
INVESTIMENTO EM CONTR./COLIGADAS		R\$ 2.419.640,57	R\$ 2.238.342,80
CUSTO ORIGINAL		R\$ 3.809.968,07	R\$ 3.836.399,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.21.F0.BB.F2.38.B2.5F.C6.34.E5.F0.3B.A2.27.8B.4A.32.26.F0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.738.697/0001-68
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (2.255.842,96)	R\$ (2.449.848,62)
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 4.650,85	R\$ 4.650,85
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (4.628,10)	R\$ (4.650,85)
PASSIVO		R\$ 395.469.507,45	R\$ 444.111.999,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 25.059.378,82	R\$ 39.312.179,66
FORNECEDORES MERCADO INTERNO		R\$ 13.178.160,11	R\$ 16.466.690,67
FORNECEDORES MERCADO EXTERNO		R\$ 442,17	R\$ 305,93
FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 7.952.017,35
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E IMPORTACOES		R\$ 3.582.710,68	R\$ 860.417,28
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 964.022,19	R\$ 1.576.816,09
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 1.972.723,39	R\$ 4.292.471,02
PARCELAMENTOS DIVERSOS		R\$ 3.778.555,99	R\$ 3.778.555,99
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.839.711,48)	R\$ 105.396,03
FERIAS E ENCARGOS		R\$ 1.588.475,51	R\$ 1.436.345,26
DECIMO TERCEIRO SALARIO E ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ 530.081,92
TITULOS A PAGAR		R\$ 13.234,53	R\$ 0,00
CONSORCIOS - DIREITOS E OBRIGACOES		R\$ 1.667.106,08	R\$ 1.145.754,65
CONTAS A PAGAR		R\$ 85.115,05	R\$ 1.046.214,26
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 68.544,60	R\$ 121.113,21
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 94.318.562,11	R\$ 95.812.116,40
(-) FORNECEDORES MERCADO INTERNO		R\$ (19.530.869,92)	R\$ (38.684.580,25)
FORNECEDORES R.J.		R\$ 21.268.296,44	R\$ 72.435.378,07
CREDITOS COM SOCIOS E CONTR/COLIGADAS		R\$ 7.984.810,38	R\$ 26.379.723,92
PROVISAO I.R.P.J. E C.S.S.L. DIFERIDAS		R\$ 4.815.088,34	R\$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R\$ 47.677.951,18	R\$ 213.401,50
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 16.561.830,03	R\$ 16.561.830,03
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.085.205,26	R\$ 4.018.414,41
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS		R\$ 586.745,93	R\$ 586.745,93
INVESTIMENTOS		R\$ 12.869.504,47	R\$ 14.301.202,79
RESULTADO DIFERIDO		R\$ 1.518.553,27	R\$ 7.135.146,48
RECEITAS CONSTRUCAO - OBRAS		R\$ 1.518.553,27	R\$ 7.135.146,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.21.F0.BB.F2.38.B2.5F.C6.34.E5.F0.3B.A2.27.8B.4A.32.26.F0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.738.697/0001-68
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 274.573.013,25	R\$ 301.852.556,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 301.104.784,00	R\$ 301.104.784,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 238.631,53	R\$ 238.631,53
(-) LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (27.164.303,41)	R\$ 267.859,60
(-) AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO		R\$ (1.011.030,00)	R\$ (1.163.649,45)
OUTROS AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 1.404.931,13	R\$ 1.404.931,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.21.F0.BB.F2.38.B2.5F.C6.34.E5.F0.3B.A2.27.8B.4A.32.26.F0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **18.738.697/0001-68**
 Número de Ordem do Livro: **10**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DO EXERCÍCIO		R\$ 4.847.637,74	R\$ 27.432.163,01
RECEITA LIQUIDA		R\$ 97.047.405,42	R\$ 52.667.168,94
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 97.047.405,42	R\$ 52.667.168,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (6.624.753,71)	R\$ (2.998.921,80)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (6.624.753,71)	R\$ (2.998.921,80)
(-) CUSTOS DO EXERCÍCIO		R\$ (90.067.054,23)	R\$ (46.405.827,25)
(-) CUSTOS DO EXERCÍCIO		R\$ (90.067.054,23)	R\$ (46.405.827,25)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.009.401,26)	R\$ (5.289.207,40)
DESPESAS PESSOAL		R\$ (709.502,33)	R\$ 74.321,75
(-) HONORÁRIOS (PRO-LABORE)		R\$ (578.068,96)	R\$ (0,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (119.054,84)	R\$ (9.905,78)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.011.825,88)	R\$ (845.415,78)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (2.713.524,78)	R\$ (2.065.757,24)
(-) ALUGUEIS		R\$ (497.360,81)	R\$ (17.548,29)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (110.036,50)	R\$ (1.482.115,89)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (181.458,54)	R\$ (853.019,68)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		R\$ (88.568,62)	R\$ (89.766,49)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 21.298.135,94	R\$ 22.986.313,94
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 29.079.586,17	R\$ 26.596.316,56
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.478.914,90)	R\$ (3.373.435,71)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (302.535,33)	R\$ (236.566,91)
(-) OUTRAS REC. (DESPESAS) OPERACIONAIS		R\$ (9.002.864,54)	R\$ (8.443.620,99)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 339.311,25	R\$ 297.747,50
RECUPERAÇÕES		R\$ 41.142,85	R\$ 68.270,72
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.972.564,24)	R\$ (693.222,96)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (408.095,18)	R\$ (3.807,46)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (7.002.659,22)	R\$ (8.112.608,79)
(-) RECEITAS COM INVESTIMENTOS		R\$ 122.405,49	R\$ (191.216,59)
(-) PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 122.405,49	R\$ (191.216,59)
(-) RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS		R\$ 2.186.907,98	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS		R\$ 2.245.632,56	R\$ (0,00)
(-) DE IMOBILIZADO		R\$ (58.724,58)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.21.F0.BB.F2.38.B2.5F.C6.34.E5.F0.3B.A2.27.8B.4A.32.26.F0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.738.697/0001-68
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PROVISÕES SOBRE O RESULTADO		R\$ (4.103.143,35)	R\$ 15.107.474,16
PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ 2.530.845,22	R\$ 837.522,53
PROVISÕES TRIBUTARIAS - PROVISÃO P/NAO R		R\$ (6.633.988,57)	R\$ 14.269.951,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.21.F0.BB.F2.38.B2.5F.C6.34.E5.F0.3B.A2.27.8B.4A.32.26.F0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNP 18.738.697/0001-68 Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Cartão de Análise das Mutações do Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVAS DE LUCROS (R\$)	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO (R\$)	OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	301.104.784,00	238.631,53	(-)27.164.303,41	(-)1.011.030,00	1.404.931,13	274.573.013,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO			27.432.163,01			27.432.163,01
AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO				(-)152.619,45		(-)152.619,45
Saldo Final em 31.12.2022	301.104.784,00	238.631,53	267.859,60	(-)1.163.649,45	1.404.931,13	301.852.556,81

Notas

76484

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.21.F0.BB.F2.38.B2.5F.C6.34.E5.F0.3B.A2.27.8B.4A.32.26.F0-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL COESA CONSTRUCAO E MONTAGENS S.A. "EM RECUPERCAO JUDICIAL".		TIPO JURIDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300456025	CNPJ 18.738.697/0001-68	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 172.845/23-3	DATA DO ARQUIVAMENTO 05/05/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 01/12/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 17:50:55	CÓDIGO DE CONTROLE 226000300
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 01/12/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S):

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped

Versão 1.0.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE

35300456025

CNPJ

18.738.697/0001-68

NOME EMPRESARIAL

COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

NATUREZA DO LIVRO

SPED

NÚMERO DO LIVRO

11

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

C9.C1.E2.09.28.62.85.91.24.B9.60.39.A7.4A.24.1A.52.91.AE.E8

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13578349000157	COESA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL:135783490001 57	337615361885032300 7	19/10/2023 a 18/10/2024	Sim
Contador	92050204515	FERNANDO SILVA SANTOS:92050204515	175989062225332674 05104975338	22/02/2024 a 21/02/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C9.C1.E2.09.28.62.85.91.24.B9.60.39.A
7.4A.24.1A.52.91.AE.E8-2Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/06/2024 às 19:39:06

D3.5E.EA.B2.FB.CE.1F.0A
DB.C3.63.AD.3E.0D.B2.65

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Unidade: **COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **18.738.697/0001-68**
 Número de Ordem do Livro: **11**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: **COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 NIRE: **35300456025**
 CNPJ: **18.738.697/0001-68**
 Número de Ordem: **11**
 Natureza do Livro: **SPED**
 Município: **SAO PAULO**
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: **23/08/2013**
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: **31/12/2023**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **137**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: **COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 Natureza do Livro: **SPED**
 Número de ordem: **11**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **137**
 Data de início: **01/01/2023**
 Data de término: **31/12/2023**

EMPRESA	COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período da Escrituração	01/01/2023 a 31/12/2023
Número da Escrituração	11
Período da Escrituração	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO
76524

Descrição	Nota	Saldo	Saldo
ATIVO		R\$ 444.111.999,33	R\$ 429.856.938,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 84.643.584,47	R\$ 160.818.791,10
CAIXA GERAL		R\$ 17.619,01	R\$ 12.484,02
BANCOS GERAL		R\$ 178.332,59	R\$ 91.467,22
APLICACOES GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES MERCADO INTERNO		R\$ 58.132.292,23	R\$ 64.483.967,85
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 11.858,74	R\$ 23.481,49
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO DE CONTA CORRENTE		R\$ 429.815,27	R\$ (13.234,53)
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS		R\$ 6.912.670,24	R\$ 4.707.108,43
TITULOS A RECEBER		R\$ 17.293,63	R\$ 0,00
DIVIDENDOS E JUROS S/ CAPITAL PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 470.512,75
(-) OUTROS VALORES VINCULADOS		R\$ (0,00)	R\$ 115.261,48
CONSORCIOS - DIREITOS E OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.775.808,14
CREDITOS COM SOCIOS E CONTR/OLIGADAS		R\$ 7.500.000,00	R\$ 65.000.000,00
ALMOXARIFADO		R\$ 10.307.038,48	R\$ 3.049.407,04
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 1.136.657,28	R\$ 1.102.527,41
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 355.843.521,03	R\$ 265.569.375,13
CREDITOS MERCADO INTERNO		R\$ 833.761,11	R\$ 833.761,11
CREDITOS COM SOCIOS E CONTR/OLIGADAS		R\$ 339.203.645,85	R\$ 250.087.120,90
TITULOS A RECEBER		R\$ 2.277.814,51	R\$ 2.277.814,51
DEPOSITO RESTIT. E VAL VINCULADOS		R\$ 94.631,08	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.053.703,59	R\$ 758.176,17
A F A C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS		R\$ 10.282.385,82	R\$ 10.282.385,82
SEGUROS		R\$ 2.087.579,07	R\$ 1.310.116,82
ATIVO PERMANENTE		R\$ 3.624.893,83	R\$ 3.468.772,18
INVESTIMENTO EM CONTR/OLIGADAS		R\$ 2.238.342,80	R\$ 2.238.342,80
CUSTO ORIGINAL		R\$ 3.836.399,65	R\$ 3.857.827,18
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (2.449.848,82)	R\$ (2.627.487,80)
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 4.650,85	R\$ 4.650,85
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (4.650,85)	R\$ (4.650,85)
PASSIVO		R\$ 444.111.999,35	R\$ 429.856.938,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 39.312.179,66	R\$ 49.217.061,59
FORNECEDORES MERCADO INTERNO		R\$ 16.466.690,67	R\$ 17.297.008,93
FORNECEDORES MERCADO EXTERNO		R\$ 305,93	R\$ 20.903,77
FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL		R\$ 7.952.017,35	R\$ 20.919.261,34
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E IMPORTACOES		R\$ 960.417,28	R\$ (596.949,48)
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 1.578.816,09	R\$ 1.748.841,07
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 4.292.471,02	R\$ 4.996.349,50
PARCELAMENTOS DIVERSOS		R\$ 3.778.555,99	R\$ 1.362.820,45
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 105.396,03	R\$ (0,00)
FERIAS E ENCARGOS		R\$ 1.436.345,26	R\$ 575.458,68
DECIMO TERCEIRO SALARIO E ENCARGOS		R\$ 530.081,92	R\$ 585.774,23
TITULOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (11.751,87)
CONSORCIOS - DIREITOS E OBRIGACOES		R\$ 1.145.754,65	R\$ 103.682,22
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.046.214,26	R\$ 2.035.398,76
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 121.113,21	R\$ 180.262,99
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 95.812.116,40	R\$ 74.721.497,73
(-) FORNECEDORES MERCADO INTERNO		R\$ (38.884.580,25)	R\$ (38.884.580,25)
FORNECEDORES R.J.		R\$ 72.435.378,07	R\$ 72.396.932,54
CREDITOS COM SOCIOS E CONTR/OLIGADAS		R\$ 26.379.723,92	R\$ 1.761.658,82
PROVISAO I R P J E C S S L DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
TITULOS A PAGAR		R\$ 213.401,50	R\$ (0,00)
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 16.581.830,03	R\$ 4.803.995,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.018.414,41	R\$ 3.560.257,87
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS		R\$ 588.745,93	R\$ 586.745,93
INVESTIMENTOS		R\$ 14.301.202,79	R\$ 14.298.570,10
FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 16.027.917,19
RESULTADO DIFERIDO		R\$ 7.135.146,48	R\$ 930.502,27
RECEITAS CONSTRUCAO - OBRAS		R\$ 7.135.146,48	R\$ 930.502,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 301.852.556,81	R\$ 304.967.876,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 301.104.784,00	R\$ 301.104.784,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 238.631,53	R\$ 238.631,53
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 267.859,60	R\$ 3.403.179,61
(-) AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO		R\$ (1.163.649,45)	R\$ (1.163.649,45)
OUTROS AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 1.404.931,13	R\$ 1.404.931,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.C1.E2.09.28.62.85.91.24.B9.60.39.A7.4A.24.1A.52.91.AE.E8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **18.738.697/0001-68**
 Número de Ordem do Livro: **11**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Descrição	Total	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DO EXERCÍCIO		R\$ 27.432.163,01	R\$ 3.135.320,01
RECEITA LIQUIDA		R\$ 52.667.168,94	R\$ 84.768.080,45
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 52.667.168,94	R\$ 84.768.080,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (2.998.921,80)	R\$ (5.993.746,42)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (2.998.921,80)	R\$ (5.993.746,42)
(-) CUSTOS DO EXERCÍCIO		R\$ (46.405.827,25)	R\$ (64.561.070,71)
(-) CUSTOS DO EXERCÍCIO		R\$ (46.405.827,25)	R\$ (64.561.070,71)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.289.207,40)	R\$ (8.889.270,72)
(-) DESPESAS PESSOAL		R\$ 74.321,75	R\$ (201.708,46)
(-) HONORÁRIOS (PRO-LABORE)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (9.905,78)	R\$ (64.958,75)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (845.415,78)	R\$ (2.299.638,98)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (2.065.757,24)	R\$ (3.918.132,12)
(-) ALUGUEIS		R\$ (17.548,29)	R\$ (18.810,75)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (1.482.115,89)	R\$ (1.076.947,18)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (853.019,68)	R\$ (1.198.449,83)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		R\$ (89.766,49)	R\$ (110.624,65)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 22.986.313,94	R\$ (2.751.419,08)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 26.596.316,56	R\$ 14.374.610,85
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.373.435,71)	R\$ (13.288.056,28)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (236.566,91)	R\$ (3.837.973,65)
OUTRAS REC. (DESPESAS) OPERACIONAIS		R\$ (8.443.620,99)	R\$ 632.321,70
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 297.747,50	R\$ (0,00)
RECUPERAÇÕES		R\$ 68.270,72	R\$ 6.614,96
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (693.222,96)	R\$ 645.825,88
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.807,46)	R\$ (20.119,14)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (8.112.608,79)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS COM INVESTIMENTOS		R\$ (191.216,59)	R\$ (0,00)
(-) PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ (191.216,59)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (69.575,21)
(-) RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (69.575,21)
PROVISÕES SOBRE O RESULTADO		R\$ 15.107.474,16	R\$ 0,00
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 837.522,53	R\$ 0,00
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS - PROVISÃO P/NAO R		R\$ 14.269.951,63	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.C1.E2.09.28.62.85.91.24.B9.60.39.A7.4A.24.1A.52.91.AE.E8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Período da Demonstração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.738.697/0001-68

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Mutações no Patrimônio Líquido em 2023					Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reservas de Lucros (R\$)	Lucros Realizados Acumulados (R\$)	Acumulado de Conversão (R\$)	Outros Ajustes de Avaliação Patrimonial (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	301.104.784,00	238.631,53	267.859,60	(-1.163.649,45)	1.404.931,13	301.852.556,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.135.320,01			3.135.320,01
Saldo Final em 31.12.2023	301.104.784,00	238.631,53	3.403.179,61	(-1.163.649,45)	1.404.931,13	304.987.876,82

Notas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
P.L. nº 7654



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
76554

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FERNANDO SILVA SANTOS
REGISTRO..... : BA-023425/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.502.045-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 17/07/2024 as 09:02:54.

Válido até: 15/10/2024.

Código de Controle: 9666824.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA INTERNACIONAL n° 2024.06.12.3

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de sistemas de drenagem em diversas localidades do Município de Juazeiro do Norte/CE, através da sua Secretaria de Infraestrutura, com a utilização de recursos oriundos do empréstimo contraído junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (Corporação Andina de Fomento - CAF).

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES FINANCEIROS	
A empresa COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL , CNPJ nº 18.738.697/0001-68, declara que se encontra em boa situação financeira, sendo a mesma avaliada mediante índices econômico-financeiros (Balanço 2022 e Balanço 2023), obtidos através das seguintes fórmulas:	
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R\$)	
BALANÇO PATRIMONIAL 2022	
AC = ATIVO CIRCULANTE RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PC = PASSIVO CIRCULANTE PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE AT = ATIVO TOTAL ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	a) Índice de Liquidez corrente - LC - igual ou maior do que 1,00 (um): $LC = \frac{AC}{PC} = \frac{R\$ 84.642.000,00}{R\$ 39.313.000,00} = 2,15 \text{ Atende}$
AC = R\$ 84.642.000,00 RLP = R\$ 355.845.000,00 PC = R\$ 39.313.000,00 PNC = R\$ 102.947.000,00 AT = R\$ 444.112.000,00 ELP = R\$ 102.947.000,00	b) Índice de Liquidez Geral - LG - igual ou maior do que 1,00 (um): $LG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{R\$ 84.642.000,00 + R\$ 355.845.000,00}{R\$ 39.313.000,00 + R\$ 102.947.000,00} = \frac{R\$ 440.487.000,00}{R\$ 142.260.000,00} = 3,10 \text{ Atende}$
	c) Índice de Endividamento Geral - EG - igual ou maior do que 1,00 (um): $EG = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{R\$ 39.313.000,00 + R\$ 102.947.000,00}{R\$ 444.112.000,00} = \frac{R\$ 142.260.000,00}{R\$ 444.112.000,00} = 0,32 \text{ Atende}$

BALANÇO PATRIMONIAL 2023	
AC = ATIVO CIRCULANTE RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PC = PASSIVO CIRCULANTE PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE AT = ATIVO TOTAL ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	a) Índice de Liquidez corrente - LC - igual ou maior do que 1,00 (um): $LC = \frac{AC}{PC} = \frac{R\$ 160.819.000,00}{R\$ 49.218.000,00} = 3,27 \text{ Atende}$
AC = R\$ 160.819.000,00 RLP = R\$ 265.569.000,00 PC = R\$ 49.218.000,00 PNC = R\$ 75.652.000,00 AT = R\$ 429.856.000,00 ELP = R\$ 75.652.000,00	b) Índice de Liquidez Geral - LG - igual ou maior do que 1,00 (um): $LG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{R\$ 160.819.000,00 + R\$ 265.569.000,00}{R\$ 49.218.000,00 + R\$ 75.652.000,00} = \frac{R\$ 426.388.000,00}{R\$ 124.870.000,00} = 3,41 \text{ Atende}$
	c) Índice de Endividamento Geral - EG - igual ou maior do que 1,00 (um): $EG = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{R\$ 49.218.000,00 + R\$ 75.652.000,00}{R\$ 429.856.000,00} = \frac{R\$ 124.870.000,00}{R\$ 429.856.000,00} = 0,29 \text{ Atende}$

São Paulo/SP, 06 de agosto de 2024.

FERNANDO SILVA SANTOS
CRC-BA nº 023425/O-0
CONTADOR

COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 18.738.697/0001-68

JOSE MARIA MAGALHÃES DE AZEVEDO
CPF nº 037.128.566-60
REPRESENTANTE LEGAL

TELMO TONOLLI
CPF nº 177.167.668-05
REPRESENTANTE LEGAL

CNPJ nº 18.738.697/0001-68

R. Joaquim Floriano, 486, Torre Corporaluz, 4º andar, conjunto 403, São Paulo / SP, CEP 04534-002, Tel. +55 11 2165.1490

ÍNDICES FINANCEIROS.pdf



Assinaturas

	Fernando Silva Santos	ITI	verificador ZapSign
	José Maria Magalhães de Azevedo	ITI	verificador ZapSign
	Telmo Tonolli	ITI	verificador ZapSign

Assinado eletronicamente pelo(s) **verificador** em nome de **ITI** em 06/08/2024 às 15:55:10. O documento foi assinado digitalmente com certificado digital válido (validade 06/08/2024 15:55:10 +00:00).



 **ZapSign**
By Truora

Signed by JOSE MARIA
MAGALHAES DE AZEVEDO
(03712856660)
Data: 06/08/2024 15:55:10 +00:00

Signed by TELMO TONOLLI
(17716766805)
Data: 06/08/2024 17:54:50 +00:00

Assinado com
certificado
digital em



Assinado com
certificado
digital em





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3408842/2024

Válida até: 31/12/2024

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: COESA CONSTRUCAO E MONTAGENS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 18.738.697/0001-68

Endereço: Rua JOAQUIM FLORIANO, 466 SALA 403 , PARTE 83
ITAIM BIBI
04534002 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 1989605

Data do registro: 19/01/2015

Processo (Sipro): F-000135/2015

Processo (SEI): -*.*.*.*.*

Observação:

REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA , ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, ENGENHARIA QUÍMICA E GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA, E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Objetivo Social:

A exploração da atividade de engenharia civil e da indústria da construção civil e pesada; inclusive gerenciamento e execução de projetos e obras; importação e exportação em geral; compra e venda de materiais, máquinas e equipamentos; compra e venda de imóveis próprios; locação de bens móveis; serviços de dragagem e transporte; navegação marítima, fluvial e lacustre; manutenção e montagem industrial, instalações e montagens elétricas, eletrônicas, eletromecânicas e mecânicas; sempre que do interesse social, podendo inclusive, constituir e participar em consórcio de empresas e participar como sócia ou acionista de outras sociedades no Brasil e no Exterior.

Responsabilidades Técnicas Ativas:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3408842/2024 Página 02

Nome: JOSE MARIA MAGALHAES DE AZEVEDO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-MG

Número do Registro (CREASP): 5070920714

Registro Nacional: 1409995445

Data de início da responsabilidade técnica: 28/10/2021

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: RAFAEL DUARTE DI TULLIO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-BA

Número do Registro (CREASP): 5070288928

Registro Nacional: 0500852898

Data de início da responsabilidade técnica: 24/10/2022

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4b729042-cd47-4c57-98c0-cdf182b46cd8

Situação cadastral extraída em: 07/08/2024 12:05:57

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 07 de Agosto de 2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3316094/2024

Válida até: 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RAFAEL DUARTE DI TULLIO

Número de registro no CREA-SP: 5070288928
Registro Nacional do Profissional: 0500852898

Expedido em: 28/06/2018
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 785.993.345-49

Endereço: Rua MATIAS ROXO, 300 EDF TERRAÇAS ALTO DA LAPA - APT 91 / TORRE A
VILA LEOPOLDINA
05089040 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA baixada em 02/02/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA baixada em 02/02/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA baixada em 28/04/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA baixada em 01/03/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA baixada em 04/02/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA baixada em 22/02/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA baixada em 01/02/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: cce291a9-f17b-480b-84bd-19f0fe47c98c

Situação cadastral extraída em: 05/04/2024 15:16:53

Emitida via Serviços Online.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3316094/2024 Página 02

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de Abril de 2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3316085/2024

Válida até: 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSE MARIA MAGALHAES DE AZEVEDO

Número de registro no CREA-SP: 5070920714
Registro Nacional do Profissional: 1409995445

Expedido em: 17/08/2021
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 037.128.566-60

Endereço: Rua LUIZ GAMA, 170
CAMPOS ELÍSEOS
14080625 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 1\3 baixada em 17/08/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA baixada em 21/10/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA baixada em 11/03/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA baixada em 22/02/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA baixada em 01/02/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: a02f749a-99bc-4c57-bf67-ff1a0ed0c112

Situação cadastral extraída em: 05/04/2024 15:09:57

Emitida via Serviços Online.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3316085/2024 Página 02

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRÃO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de Abril de 2024



ATI-01-195-017

1/3

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO No. 04022/98

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DA EMPRESA:

Razao Social: CONSTRUTORA OAS LTDA. Reg. No. RJ802003630
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL

ART No. 1166865 - de 19/03/96. Nao consta baixa ate a presente data
Data de Inicio dos Servicos: 01/02/96. Terminado previsto: 01/08/96.
Atividade Tecnica: EXECUCAO DE OBRA.
Natureza da Obra ou Servico: URBANIZACAO E PAVIMENTACAO
Detalhamento: PROJETO RIO CIDADE EM BONSUCESSO.
Resp. Tec.: ENG CIVIL.

CESAR DE ARAUJO MATA PIRES - BA-8745/D.
Quantificacao da Obra ou Servico: 24.070,88 M2.
Local Obra/Servico: PC DAS NACOES S/N BONSUCESSO RJ.
Valor Previsto da Obra ou Servico: R\$ 15.314.257,87.
Nome do Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RJ
Endereco: R AFONSO CAVALCANTI 455 / 9 ANDAR CIDADE NOVA RIO DE JANEIRO RJ
Responsavel(is) Solidario(s):
(01) JOSE ALDEMARIO PINHEIRO FILHO. Cart. BA-8004/D.

ART No. 1317773 - de 17/07/96. Nao consta baixa ate a presente data
Data de Inicio dos Servicos: 01/02/96. Terminado previsto: 01/08/96.
Atividade Tecnica: EXECUCAO DE OBRA.
Natureza da Obra ou Servico: URBANIZACAO E PAVIMENTACAO
Detalhamento: PROJETO RIO CIDADE EM BONSUCESSO.
Resp. Tec.: ENG CIVIL.

CESAR DE ARAUJO MATA PIRES - BA-8745/D.
Quantificacao da Obra ou Servico:
Local Obra/Servico: PC DAS NACOES S/N BONSUCESSO RJ.
Valor Previsto da Obra ou Servico: R\$ 15.314.257,87.
Nome do Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RJ
Endereco: R AFONSO CAVALCANTI 455 / 9 ANDAR CIDADE NOVA RIO DE JANEIRO RJ
Responsavel(is) Solidario(s):
(01) REGINALDO ASSUNCAO SILVA. Cart. MG-15288/D.

ART No. AB82602 - de 29/07/98. Natureza: OBRA/SERVICO.
Responsavel Tecnico: ADRIANO OLIVEIRA MOTA.
Carteira No. BA-18961/D. Reg. No. RJ961201453
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.
Endereco: R AFONSO CAVALCANTI 455 9º ANDAR CIDADE NOVA.
RIO DE JANEIRO RJ 20211110.
Atividade Tecnica (1): Execucao de Montagem.
(2): Execucao de Obra.

(CONTINUA)



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 4022/98)

Folhas: 2/3

(3): Experimentacao

Especificacao da Atividade (1): Outros

Complemento (1): Outros

Informacao Complementar:

IMPLANTACAO DO PROJETO RIO CIDADE NAS RUAS DONA IZABEL, LEOPOLDO BULHOES, NOVA

YORK, CARDOSO DE MORAES, PRACA DAS NACOES, AUGUSTO MOTA E LARGO DE BONSUCESSO,

NA AREA DO O/DGVU. AP-3.2, 8|| DC, X RA. TENDO COMO PRINCIPAL A EXECUCAO DE GALE

RIA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO E DE CAMARAS TRANSFORMADORAS PADRAO LIGHT

No. do Contrato: 381/95

Data do Inicio: 01/02/96

Prazo do Contrato: DETERMINADO 233 Dias

No. Homem Hora/Jornada de Trabalho:

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 15.314.257,87

Endereco da Obra: DIVERSOS S/N

BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO/RJ 20000000

ART Cadastrada em 29/07/1998

Vinculada a ART principal no. 1317773

Profissional: CESAR DE ARAUJO MATA PIRES

Carteira No. BA-008745/D Reg. No. RJ711001902

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

ART No. AB82603 - de 29/07/98 Natureza: OBRA/SERVICO

Responsavel Tecnico: TARCISIO RIBEIRO ALBUQUERQUE FILHO

Carteira No. PE-15634/D Reg. No. RJ901046060

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Endereco: R AFONSO CAVALCANTI 455 9|| ANDAR CIDADE NOVA

RIO DE JANEIRO RJ 20211110

Atividade Tecnica (1): Execucao de Montagem

(2): Execucao de Obra

(3): Experimentacao

Especificacao da Atividade (1): Outros

Complemento (1): Outros

Informacao Complementar:

IMPLANTACAO DO PROJETO RIO CIDADE NAS RUAS DONA IZABEL, LEOPOLDO BULHOES, NOVA

YORK, CARDOSO DE MORAES, PRACA DAS NACOES, AUGUSTO MOTA E LARGO DE BONSUCESSO,

NA AREA DO O/DGVU, AP-3.2, 8|| DC, X RA. TENDO COMO PRINCIPAL E EXECUCAO DE GALE

RIA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO E DE CAMARAS TRANSFORMADORES PADRAO LIGHT

No. do Contrato: 381/95

Data do Inicio: 01/02/96

Prazo do Contrato: DETERMINADO 233 Dias

No. Homem Hora/Jornada de Trabalho:

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 15.314.257,87

Endereco da Obra: DIVERSOS S/N

BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO/RJ 20000000

ART Cadastrada em 29/07/1998

Vinculada a ART principal no. 1166865

(CONTINUA)



AT1-01-195-017

3/3

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 4022/98)

Folhas: 3/3

Profissional: CESAR DE ARAUJO MATA PIRES

Carteira No. BA-008745/D

Reg. No. RJ711001902

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Rio de Janeiro, 29 de Julho de 1998

Maria Manuela das Neves Quinta Cortes
 MARIA MANUELA DAS NEVES QUINTA CORTES
 Coordenadora de Atendimento e Registro

O atestado em anexo não confere reconhecimento de
 habilitação profissional para os serviços referentes a
 Engenharia Agrônoma
 os quais são atribuições que exigem responsabilidade
 técnica de um Engenheiro Agrônomo

ATI-01-195-017

RESSALVA

O profissional está habilitado a elaborar projetos e/ou executar instalações de energia elétrica em baixa tensão, monofásica e polifásica, com carga total instalada até 75 KW, desde que a força motriz, já incluída nesse limite, não ultrapasse 20 CV, excluídas as instalações destinadas ao suprimento de locais onde exista a necessidade de material especial de segurança e proteção, como instalações odonto-médico-hospitalares, eletro-eletrônicos, postos de gasolina e afins, instalações dotadas de sistema automático de geração de energia, centros de processamento de dados (e afins) e redes de microcomputadores, instalações destinadas ao suprimento de recintos para reuniões, como teatros, cinemas, igrejas, templos, auditórios, ginásios esportivos, hotéis, shopping center, mercados, escolas e afins, instalações provisórias e/ou temporárias em locais abertos de concentração de público, e, também em locais onde, pela natureza dos trabalhos nele executados ou pela presença dos materiais empregados, possa ser verificada a presença de gases ou vapores inflamáveis, assim como, poeiras, fibras, combustíveis, etc;

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 1998

MARIA MANUELA DAS NEVES QUINTA CORTES
Coordenadora de CAT/AP



PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Forma nº

76684

AT1-01-195-01

1117



ATESTADO

Atestamos para fins de licitações públicas que a empresa, CONSTRUTORA OAS LTD., estabelecida à Rua Visconde de Inhaúma, nº 77 - 22º andar. C.G.C. 14.310.577/0004-57, executou para a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, as obras/serviços de IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RIO CIDADE NAS RUAS DONA ISABEL, LEOPOLDO BULHÕES, NOVA YORK, CARDOSO DE MORAIS, PRAÇA DAS NAÇÕES, AUGUSTO MOTA E LARGO DE BONSUCESSO, na área do O/DGVU AP-3.2, 8º DC, X RA, objeto do processo nº 06/316.383/95, contrato nº 381/95 no prazo total de 233 dias corridos (início em 26.02.96 e término em 23.09.96) no valor total de R\$ 15.314.257,87 (quinze milhões, trezentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos) incluindo valores de aditivos, tendo como Fiscais o Engenheiro, Ricardo José Nunes da Silva - Matr. 12/156.822-9 e Arquiteta Solange Cintra M. de Faria - Matr. 17/620.773-0, como Responsável Técnico pela contratada o Engenheiro César de Araújo Mata Pires - CREA 8.745/D-BA, e responsáveis solidários os Engenheiros José Adelmário Pinheiro Filho - CREA nº -8.004/D-BA; Reginaldo Assunção Silva - CREA nº 15.288/D-MG; Tarcísio Ribeiro de Albuquerque Filho - CREA 15.634-D-PE; Adriano Oliveira Mota CREA 18.961/BA. Os serviços foram aceitos provisoriamente pelo processo número 06/316.505/96 com publicação no D.O Rio de 23.12.96 e os quantitativos finais conforme a planilha a seguir: Item 1 código 01.001.042-0 - Sondagem manual, com pá e picareta, por metro linear ou fração 350,00 m; Item 2 código 02.020.001-0 - Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suporte de madeira, fornecimento e colocação 11,20 m²; Item 3 código 02.020.005-0 - Barragens bloqueio obra via pública, de acordo SMO-RJ número 379 - 29.08.1984, c/ fornecimento pintura supot. mad. reaproveit. 40 vezes. 720,00 m; Item 4 código 02.020.006-0 Barragens bloqueio obra via pública, de acordo SMO-RJ número 379 29/08/1984 - compreendendo a colocação e retirada uma vez 3.600,00 m; Item 5 código 02.020.009-0 semáforo p/sinalização bloqueio obra via pública, conforme Dec. E num. 4926 09/06/1971, c/ forn. semáforo, mat. elétrico. suportes. 500,00 und.; Item 6 código 02.020.010-0 semáforo para sinalização de bloqueio de obra, via pública de acordo com as instruções do Decreto "E" número 4926 de 09.06.1971, compreendendo a colocação e retirada uma vez 2.500,00 und.; Item 7 código 02.020.011-0 Placa sinalização de preventiva obra via pública conf. Decreto de número 4926 09/06/1971, com fornecimento e pintura, placa e suporte madeira 50,00 und.; Item 8 código 02.020.012-0 Placa sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com as instruções do Decreto "E" de

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 3166865/1317/13/ABR 202103 de 19/03/1985, fazendo parte integrante da Certidão nº 04022198. Folha nº 04/20. Hto. 29/07/198

1

[Handwritten signature]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em terça-feira, 6 de agosto de 2024 10:15:16 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

Comissão de Licitação

76704


AT1-01-195-01

2/17



número 4926, de 09.06.71 compreendendo a colocação e a retirada uma vez 250,00 und. ; Item 9 código 03.001.001-1 escavação manual de vala, mat. prima cat.(areia, argila ou picarra) até 1,50m profundidade exclusive escoramento e esgotamento 3238,70 m³ ; Item 10 código 03.003.001-0 escoramento simples, fechado, vala pouca profundidade inclusive fornecimento dos materiais (pinho 3 a 1/2" x 9" e 3" x 6") 5.800,00 m² ; Item 11 código 03.003.008-B fornecimento de tapume protetor de borda de vala 1.300,00 m ; Item 12 código 03.003.009-B retirada e recolocação de tapume protetor de borda de vala 6.048,00 m ; Item 13 código 03.009.002-1 compactação de aterro em camadas de 15 cm com maco 18.562,14 m³ ; Item 14 código 03.010.001-B Aterro mecânico com pó de pedra 4.517,20 m³ ; Item 15 código 03.016.020-1 escavação mecânica de vala escorada prim. Cat., com redutores de produtividade, até 1,50 m - retro escavadeira 7.543,37 m³ ; Item 16 código 03.016.025-1 escavação mecânica de vala escorada prim. cat. com redutores de produtividade entre 1,50 e 3,00 - retro escavadeira 6.724,13 m³ ; Item 17 código 03.021.005-1 escavação mecânica, céu aberto, mat. primeira cat. (areia, argila ou picarra) com escavadeira hidraulica 0,78 m³ 2.000,00 m³ ; Item 18 código 03.045.001-0 preparo de solo até 30 cm profundidade com escavação, acerto manuais e compactação mecânica com remoção até 20 m. 49.613,94 m² ; Item 19 código 04.005.002-1 transporte de qualquer natureza exclusive despesas d / carga e descarga espera d/ cam. serv.veloc.30km/h.cap.7,5t 225.000,00 t x km ; Item 20 código 04.005.011-0 transporte qualquer natureza exclusive despesas d/carga e descarga espera d/cam.serv.equip.veloc.20km/h cap.7,5 t. 3.630.820,24 t x km ; Item 21 código 04.006.014-1 carga e desc. manual com mais de 1 serv. de vergalhões, cancoeiras, caixa, meios-fios em cam., 7,5 t. c/tempo esp. descarga 1.216,41 t. ; Item 22 código 04.011.051-1 - carga e descarga, com pá carregadeira e caminhão basculante e óleo diesel, com capacidade útil de bt., considerado para o caminhão tempo de espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira: com 1,5 m³ de capacidade, os de espera e operação, para cargas de 50t. por dia de 8 horas 108.397,30 t. ; Item 25 código 05.001.001-0 demolição manual de concreto simples com equipamento lateral dentro do canteiro do serviço 40,00 m³ ; Item 26 código 05.001.060-B remoção de pedra portuguesa 7.380,00 m² ; Item 27 código 05.001.101-0 arrancamento de tubos de concreto e manilhas ceram. c/diâmetro. de 0,70 a 1,50 inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço 25,00 m ; Item 28 código 05.001.102-0 arrancamento de tubos de concreto e manilhas ceram. c/ diâmetro de 0,10m a 0,30m, inclusive empilham. lateral dentro do canteiro de serviço.300,00 m; Item 29 código 05.001.103-0 arrancamento de tubos de concreto e manilhas ceram. c/ diâmetro de 0,40m a 0,60m, inclusive empilham. lateral dentro do canteiro de serviço 200,00 m ; Item 30 código 05.001.107-0 arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive afastam. lat. dentro do canteiro de serviço 8.305,80 m ; Item 31 código 05.002.001-0 demolição, com equipamento de


Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 116685/131743/188060403 de 19/03/96, fazenda parte integrante do Cartão nº 0402398 Folha nº 05/20 Rio, 09/07/98



CONSELHO DE LICITAÇÃO
FORMA Nº 7674



189 OFÍCIO DE NOTAS - Matriz
LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA - Nº 1192035
Av. Pres. Vargas 435 - 22º andar - RJ - Tel. 507-6151
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro, 26 de Julho de 1998
DENIS SOARES VIEIRA - Substituto - - O/S - 24
Válido somente com selo de Autenticidade Total R\$1,87



Assinatura do titular	Assinatura do titular
Assinatura do titular	Assinatura do titular
Assinatura do titular	Assinatura do titular
Assinatura do titular	Assinatura do titular
Assinatura do titular	Assinatura do titular
Assinatura do titular	Assinatura do titular
Assinatura do titular	Assinatura do titular
Assinatura do titular	Assinatura do titular
Assinatura do titular	Assinatura do titular
Assinatura do titular	Assinatura do titular

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado eletronicamente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em terça-feira, 6 de agosto de 2024 10:15:16 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS



ar comprimido, de pisos ou pavimentos de concreto simples, inclusive afast. lateral dentro do canteiro de serviço 4.350,35m²; Item 32 código 05.002.006-1 demolição c/equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto asfáltico, c/ 10 cm de espessura, inclusive afast. lat. dentro canteiro de serviço 24.070,88 m²; Item 33 código 05.002.008-0 demol. c/equipamento de ar comprimido, de pavim. de concreto asfáltico c/ 10 cm de espessura, em faixas até 1,20 m largura, inclusive afast. lateral canteiro de serviço 2.282,71 m²; Item 34 código 05.002.008-B retirada de postes 3,00 und.; Item 35 código 05.002.009-B retirada de banca de jornais 0,00 un.; Item 36 código 05.002.010-B retirada e relocação de monumento incluindo pedestal 0,00 un.; Item 37 código 05.002.011-B remoção de banco de concreto 0,00 un.; Item 38 código 05.002.012-B remoção de frades 49,00 un.; Item 39 código 05.002.013-B remoção de telefones públicos 0,00 un.; Item 40 código 05.002.050-0 arranc. c/ equipamento de ar comprimido de piso de paralelepípedos 5.548,70 m²; Item 41 código 05.002.100-0 levantamento ou rebaixamento de tampão de rua, consid. demoli. de camada asfáltica e conc. moviment. e concret. excl. cerca prot. 621,00 un.; Item 42 código 05.022.005-0 corte mecânico com máquina fresadora conc asfáltico zona urbana esp. até 5 cm, inclusive coleta em caminhão exc. transporte 7.000,00 m²; Item 43 código 05.022.010-0 corte mecânico com máquina fresadora conc. asfáltico zona urbana, espessura até 10 cm, inc. 15.000,00 m²; Item 44 código 05.050.002-0 placa de inauguração em bronze com as dimensões de 0,35 x 0,50 m, fornecimento e colocação 1,00 un.; Item 45 código 05.105.009-0 mão de obra de pedreiro (inclusive encargos sociais). 7.200,00 h; Item 46 código 05.105.010-0 mão de obra de carpinteiro de forma (inclusive encargos sociais) 7200,00 h; Item 47 código 05.105.011-0 mão de obra de bombeiro hidráulico (inclusive encargos sociais). 4.800,00 h; Item 48 código 05.105.013-0 mão de obra eletricitista (inclusive encargos sociais) 4.800,00 h; Item 49 código 05.105.015-0 mão de obra de servente (inclusive encargos sociais) 31.200,00 h; Item 50 código 05.105.019-0 mão de obra de marleteiro (inclusive encargos sociais) 12.000,00 h; Item 51 código 05.105.021-0 mão de obra de operador de máquinas em construção civil (inclusive encargos sociais). 12.000,00 h; Item 52 código 06.001.001-B duto de PVC rígido diâmetro 100 mm classe B 210,00 pç.; Item 53 código 06.001.002-B curva PVC rígido diâmetro 100 mm, 45 graus 10 pç.; Item 54 código 06.001.003-B duto PVC diâmetro 38 mm, comprimento = 6m 71 pç.; Item 55 código 06.001.004-B curva de PVC rígido diâmetro 38 mm 40,00 pç.; Item 56 código 06.001.005-B fornecimento e colocação de tampa QC 43 9,00 pç.; Item 57 código

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 166865/317/93/ABR/03 de 31/03/96, fazendo parte integrante de Certidão nº 0102198 Folha nº 06/20 de 31/07/98




COMPANHIA DE LICITAÇÃO

FORMA Nº 76784

189 OFÍCIO DE NOTAS - Matriz
LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA - Nº 1192036
Av. Pres. Vargas 435 - 22º andar - RJ - Tel. 507-6151
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 29 de Julho de 1998
GENIS SOARES VIEIRA - Substituto - - GPS - 24
Válido somente com selo de Autenticidade. Total R\$1,87



Sup. e Substituição	100
Substituição	100
Substituição	100
Substituição	100
Substituição	100
Substituição	100
Substituição	100
Substituição	100
Substituição	100
Substituição	100




PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS



06.001.006-B fornecimento e colocação de base QC 43 9,00 pç; Item 58 código 06.001.007-B fornecimento e colocação de tampa QC 24 18,00 pç; Item 59 código 06.001.008-B fornecimento e colocação de base QC 24 18,00 pç; Item 60 código 06.004.030-0 tubo concreto armado CA-1, p/ galeria de águas pluviais com diâmetro 0,40m, inclusive fornecimento mat. para rejuntamento com argamassa cimento/areia 1:4 fornecimento e assentamento 1.811,00 m; Item 61 código 06.004.031-0 tubo de concreto armado CA-1, p/ galeria de águas pluviais com diâmetro de 0,50m inclusive fornecimento mat. para rejuntamento c/argamassa cimento/areia fornecimento e assentamento 101,00 m; Item 62 código 06.004.032-0 tubo concreto armado CA-1, para galeria de águas pluviais c/ diâmetro 0,60m inclusive fornec. mat. para rejuntamento com argamassa cimento/areia 1:4 fornecimento e assentamento 0,00 m; Item 63 código 06.004.033-0 tubo de concreto armado CA-1, para galeria de águas pluviais com diâmetro 0,70m inclusive forn. de mat. para rejuntamento com argamassa cimento/areia 1:4 fornecimento e assentamento 175,00 m; Item 64 código 06.004.034-0 tubo concreto armado CA-1 p/galeria de águas pluviais com diâmetro 0,80m inclusive fornecimento materiais para rejuntamento com argamassa cimento/areia 1:4 fornecimento e assentamento 93,00 m; Item 65 código 06.004.035-0 tubo concreto armado CA-1 p/galeria de águas pluviais com diâmetro 0,90m inclusive fornecimento materiais para rejuntamento com argamassa cimento/areia 1:4 fornecimento e assentamento - 177,50 m; Item 66 código 06.004.038-0 tubo concreto armado CA-1 p/galeria de águas pluviais com diâmetro 1,20m inclusive fornecimento materiais para rejuntamento com argamassa cimento/areia 1:4 fornecimento e assentamento 144,00 m; Item 67 código 06.004.039-0 tubo concreto armado CA-1 p/ galeria de águas pluviais com diâmetro 1,50m inclusive fornecimento materiais para rejuntamento com argamassa cimento/areia 1:4 fornecimento e assentamento 277,00 m; Item 68 código 06.012.018 -0 poço conc. armado 1,30 x 1,30 x 1,40m, para colet. Águas pluviais 0,80m diâmetro par 15 cm espe. base 20 cm, degraus F.F. excl. escavação e reaterro 11,00 un.; Item 69 código 06.012.019- 0 poço conc. armado 1,40 x 1,40 x 1,50m, para colet. águas pluviais 0,90m diâmetro par 15 cm espe. base 20 cm, degraus F.F. excl. escavação e reaterro 5,00 un.; Item 70 código 06.012.022-0 poço conc. armado 1,70 x 1,70 x 1,80m, para colet. águas pluviais 1,20m diâmetro par 15 cm espe. base 20 cm, degraus F.F. excl. escavação e reaterro 5,00 un.; Item 71 código 06.012.025-B coletor de águas pluviais de 1,50 m de diâmetro, com paredes de poço de visita de concreto armado de 2,0 x 2,0 x 2,10 m para 0,15 m de espessura e base de 0,20 m, sendo o concreto dosado FCK : limpa e sendo a base revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, de graus de ferro fundido; incluindo fornecimento de todos os materiais; exclus. escavação e reaterro 15,00 un.; Item 72 código 06.014.012-0 Poço de visita em tijolo maciço c/1,2 x 1,2 x 1,4m coletor de águas

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 116885431113/ABR/03/03 de 19/03/96, fazendo parte integrante da Certidão nº 0402198
Folha nº 07, 20
Hlo. 29/07/98

[Handwritten signature]




COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FORMA Nº 76754

189 OFÍCIO DE NOTAS - Matriz
LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA - Nº 1192037
Av. Pres. Vargas 435 - 22º andar - RJ - Tel. 507-6151
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 28 de Julho de 1998
DENIS SOARES VIEIRA - Substituto - - GPS - 24
Válido somente com selo de Autenticidade - Total R\$1,87





PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FORMA Nº

7676

ATI-01-195-01

5/17



pluviais c/d de 0,4 a 0,7m exclusive escavação e reaterro. 40,00 un. ; Item 73 código 06.015.005-0 caixa de ralo em tijolo maciço de 30 x 90 x 90 cm e grelha de F.F. 135 kg inclusive escav. reaterro e remoção do exced. até 20 cm. 241,00 un. ; Item 74 código 06.016.015-0 tampão completo articulado, de F.F. pesado c/D-6DM, padrão CME, tipo avenida, fornec. e colocação 86,00 un. ; Item 75 código 06.016.040-0 tampão completo articulado, de F.F. pesado c/D-6DM, padrão CME, tipo leve, fornec. e assentamento. 266,00 un. ; Item 76 código 06.010.051-0 anel de concreto pre-moldado para poço de visita de esgoto sanitário esp. CEDAE, tipo c/ 0,60 x 0,3 m inclusive degraus de F.F. fornecimento e assentamento 34,00 un. ; Item 77 código 06.069.010-0 const. linha simpl. duto aspiral flex. sing. poliet. alta densidade D=50 mm (2") com fio guia aço galv. D=1,68mm, inc. con., esc. reaterro 267,00 m ; Item 78 código 06.069.020-0 const. linha simpl. duto aspiral flex. sing. poliet. alta densidade D=75 mm (3") com fio guia aço galv. D=1,68mm, inc. con., esc. reaterro. 3.682,00 m ; Item 79 código 06.069.021-0 construção de linha simples de duto espiral flexível singelo de polietileno de alta densidade para proteção de condutores elétricos com diâmetro nominal de 100mm (4") com fio guia de aço galvanizado com diâmetro de 1,68mm revestido com camada de PVC, lançado diretamente no solo, inclusive conexões; e exclusive escavação e reaterro 2.900,00 m ; Item 80 código 06.069.026-0 construção de linha simples de duto espiral flexível singelo de polietileno de alta densidade para proteção de condutores elétricos com diâmetro nominal de 100mm (4") com fio guia de aço galvanizado com diâmetro de 1,68mm revestido com camada de PVC, lançado diretamente no solo, inclusive conexões; e exclusive escavação e reaterro 800,00 m ; Item 81 código 06.101.002-0 colchão drenante com camada de 30 cm de pedra britada num. 3 e filtro de transição de manta BIDIM, tipo OP-30 ou similar. 67,00 m² ; Item 82 - código 08.001.003-0 base de brita corrida inclusive fornecimento dos materiais medida após a compactação 7.145,60 m³ ; Item 83 código 08.003.002-B sub-base estabilizada inclusive os materiais. 1.500,00 m³ ; Item 84 código 08.015.009-0 revestimento d/concreto betuminoso usinando a quente com 5 cm de espessura excluído o transporte d/ usina para a pista. 22.000,00 m² ; Item 85 código 08.020.006-B pavimentação em blocos de concreto intertravado esp. = 4,5 cm 6.950,00 m² ; Item 86 código 08.020.010-0 pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com espessura de 8 cm. 2.985,93 m² ; Item 87 código 08.026.001-0 pavimentação de base de pavimentação de acordo com as instruções para execução do DER-RJ 20.020,00 m² ; Item 88 código 08.026.002-0 pintura de ligação de acordo com as instruções para execução do DER-RJ. 37.020,00 m² ; Item 89 código 08.035.001-0 camada de bloqueio (colchão) de pó de pedra espalhado e comprimido mecanicamente medida após compressão 2.900,00 m³ ; Item 90 código 09.001.001-1 plantio de grama em placas, tipo ; S. Carlos, batatais ou larga

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 1166865/13.11.13/ABR/2013 de 19/03/196, fazendo parte integrante da Certidão nº 04032198. Folha nº 08, 20 Rio, 29/07/98

[Handwritten signature]



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FORMA Nº 7674



189 OFICIO DE NOTAS - Matriz
LUIZ VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA - Nº 1192038
Av. Pres. Vargas 435 - 22º andar - RJ - Tel. 507-6151
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 1998
LUIZ VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA - Substituto - - GPS - 24
Válido somente com selo de Autenticidade - Total R\$1.87



Assinatura do titular	Assinatura do substituto
Assinatura do titular	Assinatura do substituto
Assinatura do titular	Assinatura do substituto
Assinatura do titular	Assinatura do substituto
Assinatura do titular	Assinatura do substituto
Assinatura do titular	Assinatura do substituto
Assinatura do titular	Assinatura do substituto
Assinatura do titular	Assinatura do substituto
Assinatura do titular	Assinatura do substituto
Assinatura do titular	Assinatura do substituto



PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

76784


ATI-01-195-0

6/17



inclusive compra / arrancamento na origem, transporte e preparo. 6.620,00 m² ; Item 91 código 09.001.001-B fornecimento e plantio de grama 790,00 m² ; Item 93 código 09.002.001-0 plantio de arvore de 2m em logradouro público inclusive transporte, terra preta e tutor exclusive fornecimento da árvore. 556,00 un; Item 94 código 09.003.006-0 árvore de 2m tipo (amendoeira, castanheira, etc.) considerando apenas o fornecimento. 539,00 un ; Item 95 código 09.003.006-B fornecimento de palmeira. 17,00 un ; Item 96 código 09.004.002-0 protetor de fero, pintado à óleo, para árvores, fornecimento e colocação 547,00 un. ; Item 98 código 09.004.003-B fornecimento e colocação de árvore D = 100 cm (quadrada) - 10 x 20 cm 0,00 m; Item 99 código 09.004.005-B fornecimento e colocação de guarda corpo de rampa 186,00m; Item 100 código 09.005.006-0 corte , destocamento, desenraizamento de árvores com altura acima de 5 m e diâmetro maior que 20 cm. 11,00 un ; Item 101 código 09.006.001-0 aterro com terra preta simples, para execução de gramados. 634,00m³; Item 102 código 09.010.001-B fornecimento e colocação de guia de concreto (10 x 30) cm .155,00m ; Item 103 código 09.010.002-B fornecimento e colocação de guia de concreto (10 x 70) cm . 57,00m; Item 104 código 09.010.003-B fornecimento e colocação de guia de concreto (12 x 30) cm.630,12m; Item 105 código 09.010.004-B fornecimento e colocação de guia de concreto (5 x 20) cm.1.128,00m ; Item 106 código 09.010.005-B fornecimento e colocação de guia de concreto (15 x 25) cm 732,00 m ; Item 107 código 09.010.006-B fornecimento e colocação de guia de concreto (15 x 30) cm . 38,00m; Item 108 código 09.010.007-B fornecimento e colocação de guia de concreto (15 x 38)cm. 5.356,00m; Item 109 código 09.010.008-B fornecimento e colocação de guia de concreto.1.906,00m; Item 110 código 09.012.001-B fornecimento e colocação de mesa de jogos 15,00 un; Item 111 código 09.012.002-B fornecimento e colocação de banco para mesa de jogos. 60,00m; Item 112 código 09.012.003-B fornecimento e colocação de banco de praça 98,00 un; Item 113 código 09.012.004-B recuperação de chafariz 1,00 un; Item 114 código 010.027.001-0 escoramento de valas em pranchada horizontal c/ pinho de 3" e perfil metálico H de 6 x 6" fornecimento de todo material 8.600,00m² ; Item 115 código 11.002.021-1 lançamento concreto peças armadas com transporte horizontal até 20 m em carrinhos, vertical até 10 cm com torre e guincho, prod, 7,00 m³/H. 491,71m³; Item 116 código 11.002.027-1 lançamento concreto peças s/armadura transporte horizontal 20m e vertical até 10 m com produção de 7,00 m³/H 2.087,69m³; Item 117 código 11.046.002-0 concreto importado de usina dosado racionalmente p/um resistência característica a compressão de FCK 11 MPa. 2.359,90m³; Item 129 código 13.335.030-B granito ouro apicoado 51,00m² ; Item 130 código 13.375.020-B pavimentação com placas pré-moldadas de concreto 30 x 30 cm 0,00m²; Item 131 código 13.410.011-0 piso pedra portuguesa em desenho simples, com aproximadamente 40% de pedra preta e 60% de pedra branca, assentado sobre mistura de cimento e saibro no traço 1:5, inclusive acerto do terreno 3.350,00m² ; Item 142

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 1166865/134773/10320103 de 19/103196, fazendo parte integrante do Cartão nº 04032198 Folha nº 09/120 Rio, 29/107198




189 OFÍCIO DE NOTAS - Matriz
LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA - Nº 1192039
Av. Pres. Vargas 435 - 228 Andar - RJ - Tel. 507-6151
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 29 de Julho de 1998
GENIS SOARES TEIXEIRA - Substituto - - GFS - 24
Válida somente na sede de autenticação - Total R\$1,87

Assinatura	_____
Assinatura	_____
Assinatura	_____
Assinatura	_____
Assinatura	_____
Assinatura	_____
Assinatura	_____
Assinatura	_____
Assinatura	_____
Assinatura	_____



PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS




código 14.001.011-B fornecimento e colocação de balanço com 3 bancos 1,00 un ; Item 143 código 14.001.012-B fornecimento e colocação de gangorra com 3 pranchas 1,00 un ; Item 144 código 14.001.013-B fornecimento e colocação de trepa-trepa 1,00 un ; Item 145 código 14.001.014-B fornecimento e colocação de escorrega 1,00 un ; Item 146 código 14.001.015-B fornecimento e colocação de totem sinalizador 5,00 un ; Item 147 código 14.001.016-B fornecimento e colocação de totem para suporte de santa 1,00 un ; Item 148 código 14.001.017-B Stand para exposição 1,00 un ; Item 149 código 14.002.015-B Fornecimento e colocação de gradil 40,00m² ; Item 150 código 14.010.010-0 mastro metálico em tubo FG 3" h=6m, c/roldana c/fixação em prisma concreto de 30 x 30 x 50 cm fornecimento e colocação 12,00 un ; Item 151 código 15.007.391-B construção de caixa subterrânea R1 com 0,60 x 0,32 x 0,50 18,00 pç ; Item 152 código 15.007.392-B construção de caixa subterrânea R2 com 1,07 x 0,52 x 0,82 9,00 pç ; Item 153 código 15.007.393-B construção de galeria 1 PVC diâmetro 100 mm envolvimento total em concreto 700,00m ; Item 154 código 15.007.394-B construção de galeria 2 PVC diâmetro 100mm envolvimento total em concreto 570,00m ; Item 155 código 15.007.395-B construção de galeria 3 PVC diâmetro 100mm envolvimento total em concreto 175,00m ; Item 156 código 15.007.396-B construção de galeria 4 PVC diâmetro 100mm envolvimento total em concreto 240,00m ; Item 157 código 15.007.397-B recalçamento com fornec. de capa de concreto com 2cm de espessura 2.606,87m² ; Item 158 código 15.007.398-B demolição de calçamento com capa de asfalto de 6 à 10 cm de espessura 90,00m² ; Item 159 código 15.007.399-B demolição de calçamento com capa de concreto cimento 787,00m² ; Item 160 código 15.007.400-B base de concreto até 10 cm de espessura calçada 2.606,87m² ; Item 161 código 15.007.401-B base de concreto de 11 a 20 cm de espessura rua 90,00m² ; Item 162 código 15.007.402-B ponte para pedestre 80,00m ; Item 163 código 15.007.403-B ponte para veículo 60,00m ; Item 164 código 15.007.404-B construção e instalação de pedestal para armário ard. AL 10 PE. 2,00 pç ; Item 165 código 15.010.001-B subida de lateral 4,00 lance ; Item 166 código 15.010.002-B fornecimento e colocação de armário ard AL 10 PE 2,00 pç ; Item 235 código 15.010.071-B material diversos 1,00 un ; Item 236 código 15.011.001-B const. subterrânea de camaras transformadoras para 2 x 500 KVA, padrão LIGHT, em logradouro público 3,00 un ; Item 237 código 15.011.002-B const. de camaras subterrâneas transformadoras para 3 x 500 KVA, padrão LIGHT em logradouro público - 2,00 un ; Item 238 código 15.011.003-B construção de caixa de inspeção para cabos de media tensão padrão LIGHT em logradouro público 23,00 un ; Item 239 código 15.011.004-B - construção de caixa de inspeção para cabos de baixa tensão padrão LIGHT em logradouro público 22,00 un ; Item 240 código 15.011.005-B construção de caixa de passagem padrão LIGHT em logradouro público 108,00 un ; Item 241 código 15.011.006-B

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 1166865/131113/103 de 19/10/2016, fazendo parte integrante da Certidão nº 04092198. Folha nº 10/20. Rio, 19/10/2018.


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]




COMISSÃO DE LICITAÇÃO

76814



189 OFÍCIO DE NOTAS - Matriz
LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA - Nº 1192040
Av. Pres. Vargas 435 - 22º andar - RJ - Tel. 507-6151
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 28 de Julho de 1998
VFMIS SOARES VIEIRA - Substituto - - RPS - 24
Válido somente com selo de autenticação - Total R\$1,87





PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS



construção de linhas de dutos de 1 V x 2 II 1,57 km ; Item 242 código 15.011.007-B - construção de linhas e dutos de 2 V x 2 II padrão LIGHT em logradouro público 1,08 km ; Item 243 código 15.011.008-B construção de linhas de dutos 2 V x 3 II padrão LIGHT em logradouro público 0,78 km ; Item 244 código 15.011.009-B construção de linhas de dutos de 2 V x 4 II padrão LIGHT em logradouro público 0,80 km ; Item 245 código 15.011.010-B construção de linhas de dutos de 3 v x 4 II padrão LIGHT em logradouro público 0,37 km ; Item 246 código 15.011. 011-B construção de linhas de dutos de 4 V x 4 II padrão LIGHT em logradouro público 0,07 km; Item 247 código 15.011.080-B equipagem de camara transformadora padrão LIGHT em logradouro público 1,00 verba ; Item 248 código 15.011.081-B circuitos de média tensão a instalar de cabo não arm. 3 (1 x 185mm) EPR - CU - 20/35 KV - padrão LIGHT em logradouro públic- 2,21 km ; Item 249 código 15.011.082-B circuitos de média tensão a instalar de cabo não arm. 3 (1 x 50mm) EPR - CU - 12/20 KV - padrão LIGHT em logradouro público 0,88 km; Item 250 código 15.011.083-B circuitos de média tensão a instalar de cabo não arm. 3 (1 x 240mm) EPR - CU - 12/20 KV padrão LIGHT em logradouro público - 3,79 km ; Item 251 código 15.011.084-B circuitos de baixa tensão a instalar de conjunto de cabo não arm. 35mm CU - 0,6/1 KV padrão LIGHT em logradouro público - 3,80 km; Item 252 código 15.011.085-B circuitos de baixa tensão a instalar de conjunto de cabo não arm. 70 mm CU -06/1 KV padrão LIGHT em logradouro público - 1,56 km ; Item 253 código 15.011.086-B circuitos de baixa tensão a instalar de conjunto de cabo não arm. 120 mm CU - 0,6/1 KV padrão LIGHT em logradouro público - 1,32 km ; Item 254 código 15.011.087-B circuitos de baixa tensão a instalar de conjunto de cabo não arm. 240 mm CU - 0,6/1 KV - padrão LIGHT em logradouro público 2,60 km ; Item 261 código 17.013.060-0 pintura interna ou externa sob o ferro com tinta a base epoxi demão de sikaguard-65 e duas demãos de acabamento - 900,00 m²; Item 262 código 19.004.004-2 caminhão carroceria fixa capacidade de 7,57. Motor diesel de 132 CV com motorista (C.P.) - 320,00 h ; Item 263 código 19.004.004-4 caminhão carroceria fixa capacidade de 7,5 t. motor diesel de 132 CV com motorista (C.I.) - 80,00 h ; Item 264 código 19.004.012-2 caminhão basculante capacidade 5 m³ motor diesel de 132 CV com motorista (C.P.) 1.920,0000 h ; Item 265 código 19.004.012-4 caminhão basculante capacidade 5 m³ motor diesel de 132 CV com motorista (C.I.) - 480,00 h; Item 266 código 19.004.020-2 caminhão tanque com capacidade de 6.000 L motor diesel de 132 CV com motorista - 720,00 h; Item 267 código 19.004.020-4 caminhão tanque capacidade de 6.000 L motor diesel de 132 CV com motorista 480,00 h ; Item 268 código 19.004.031-2 carreta para transporte pesado capacidade para carga útil de 30 t. motor diesel 333 CV com motorista - 100,00 h ; Item 269 código 19.004.036-2 caminhoneta padrão utilitária tipo standard motor à gasolina de 53 CV capacidade 9 passageiro ou 1 t. com

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 466865/1311113/148360/03 de 19/03/16, fazendo parte integrante da Certidão nº 0402298. Folha nº 13 / 20. Rio, 09/07/18





COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Forma nº 7683

189 OFÍCIO DE NOTAS - Matriz
LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA - Nº 1192041
Av. Pres. Vargas 435 - 229 andas - RJ - Tel. 507-6151
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 28 de Julho de 1998
DENIS SOARES VIEIRA - Substituto - - GPS - 24
Válido somente com selo de Autenticidade - Total R\$1,87





PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

PROCESSO DE LICITAÇÃO

76842

ATI-01-195-017

9/17



motorista (C.P.) - 2.400,00 h ; Item 270 código 19.004.042-2 veículo de passeio 78 portas 5 passageiros motor 1.6 à gasolina com motorista (C.P.) 2.400,00 h; Item 271 código 19.005.001-2 rompedor pneumático 32,6 KG peso consumo ar 38,8 L/SEG frequência de impacto 1.110 imp./ min. exclus. operador pont. mangueira (C.P.) - 1.920,00 h ; Item 272 código 19.005.001-4 rompedor pneumático 32,6 KG peso consumo ar 38,8 L/SEG frequência de impacto 1.110/min. exclus. operador .pont, mangueira (C.I.) 480,00 h ; Item 273 código 19.005.028-2 trator carregadeira e retro escavadeira motor diesel 79 CV capacidade da caçamba de 0,76 m³, com operador (C.P.) 480,00 h ; Item 274 código 19.005.028-4 trator carregadeira e retro escavadeira motor diesel 79 CV capacidade da caçamba de 0,76 m³, com operador (C.I.) - 120,00 h ; Item 275 código 19.006.030-2 soquete vibratório de 78 KG com motor a gasolina de 2,5 CV sem operador 960,00 h; Item 276 código 19.006.030-4 soquete vibratório de 78 KG com motor a gasolina de 2,5 CV sem operador 240,00 h; Item 277 código 19.007.003-2 betoneira para 320 L mistura seca carregamento mecânico e tambor reversível com motor elétrico sem operador - 480,00 h; Item 278 código 19.007.003-4 betoneira para 320 L mistura seca carregamento mecânico e tambor reversível com motor elétrico sem operador 120,00 h; Item 279 código 19.007.013-2 vibrador de imersão tubo de (45 x 480) mm com mangote de 5m de comprimento motor elétrico de 2 CV sem operador 1.920,00 h; Item 280 código 19.007.013-4 vibrador de imersão tubo de (45 x 480) mm com mangote de 5m de comprimento motor elétrico de 2 CV sem operador 480,00 h; Item 281 código 19.009.010-2 bomba centrífuga submersível motor elétrico de 6 CV a 3450 RPM exclusive operador, mangueira, cabos e comandos (C.P.) 3.000,00 h ; Item 282 código 19.009.010-4 bomba centrífuga submersível motor elétrico de 6 CV à 3450 RPM exclusive operador, cabos e comandos - 3.000,00 h; Item 283 código 19.010.040-2 custo horário equipamento hidrojato, sucção à vácuo, mangueiras para captação de 6 e 8, inclusive equipe de operação 200,00 h; Item 284 código 19.011.002-2 compressor à ar portátil rebocável pressão de trabalho de 102 PSI descarga 170 PCM motor diesel 40 CV sem operador (C.P.) - 960,00 h ; Item 285 código 19.011.002-4 compressor a ar portátil pressão trabalho 102 PSI descarga 170 PCM motor diesel 40 CV sem operador (C.I.) 240,00 h ; Item 286 código 20.092.001-0 fornecimento de areia de revendedor, inclusive transporte. - 53,00 m³ ; Item 287 código 20.099.001-0 fornecimento de pó de pedra, sem considerar o transporte da pedreira até o local de utilização, inclusive carga no caminhão 18.701,20 m³ ; Item 313 código 21.035.010-0 fornecimento e assentamento de caixa hand-hole pré-moldada CME 0,60 x 0,60m inc. escavação reaterro exclusive fornec. lampão - 266,00 un; Item 314 código 21.090.017-0 aluguel de caminhão F-11000 ou similar com guindaste hidráulico 31 com motorista e operador horário diurno - 1.200,00 h ; Item 315 código 91.001.000-0 fornecimento, instalação e teste de funcionamento de bloco semáforo principal item

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 166865/133773/188300103 de 19/03/196, fazendo parte integrante da Certidão nº 04031/98
Folha nº 13, 20
Rio, 19/03/198





COMISSÃO DE LICITAÇÃO

76854

189 OFÍCIO DE NOTAS - Matriz
LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA - Nº 1192042
Av. Pres. Vargas 435 - 22º andar - RJ - Tel. 507-6151
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 28 de Julho de 1998
OFÍCIO SDAAR VIEIRA - Substituto - - 828 - 24
Válies snepnte ene seia e Autentidade - Total R\$1,87



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em terça-feira, 6 de agosto de 2024 10:15:16 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS


PROCESSO DE LICITAÇÃO

FCH 000-000

76864

AT1-01-195-017

10/17



1.1 da especificação da CET-RIO, inclusive suportes de fixação. 39,00 un.; Item 316 código 91.003.000-0 fornecimento, instalação e teste de funcionamento de bloco semáforo p/pedestre item 1.3 da especificação da CET-RIO, inclusive suportes de fixação. 78,00 un. ; Item 317 código 91.006.000-0 fornecimento, instalação e teste de funcionamento de bloco semáforo p/pedestre item 1.6 da especificação da CET-RIO, inclusive suportes e fixação, 52,00 un; Item 318 código 91.043.000-1 fornecimento e instalação de cabo elétrico múltiplo, 1,5 mm² com quatro condutores, conforme item 1.43.A da especificação da CET-RIO - 2.420,00 m ; Item 319 código 91.043.000-2 fornecimento e instalação de cabo elétrico múltiplo, 1,5 mm² com 7 condutores, conforme item 1.43.B da especificação da CET RIO - 3.900,00 m ; Item 320 código 91.044.000-1 fornecimento e instalação de cabo elétrico múltiplo 2,5 mm² com 2 condutores, conforme item 1.44.A da especificação da CET-RIO - 850,00 m ; Item 321 código 91.045.000-0 cabo para sincronismo tipo " A " , item 1.45 da especificação da CET-RIO, fornecimento e instalação - 2.240,00 m ; Item 322 código 91.049.000-0 cabo elétrico singelo 10 mm² item 1.49 da especificação da CET-RIO ; fornecimento de instalação - 364,00 m ; Item 323 código 91.058.000-0 fornecimento, instalação e teste de funcionamento de botoeira - item 1.58 da especificação da CET-RIO - 22,00 un ; Item 324 código 91.108.000-0 fornecimento e assentamento de caixa de passagem com tampa de ferro tipo leve - 600 L - 600 mm de altura item 1.108 da especificação da CET-RIO (composição dos itens 06.016.040-0 e 21.035.021-0 da EMOP - RJ) - 82,00 un ; Item 325 código 91.109.000-0 fornecimento e assentamento de caixa de passagem com tampa de ferro tipo leve - 600 L - 900 mm de altura - item 1.109 da especificação da CET-RIO (composição dos itens 06.016.040-0 e 21.035.012-0 da EMOP-RJ) 28,00 un ; Item 326 código 91.111.000-0 fornecimento e assentamento de caixa de passagem com tampa de ferro tipo leve - 300 L - 400 mm de altura - item 1.111 da especificação da CET-RIO - 72,00 un ; Item 327 código 92.002.001-0 fornecimento e instalação de placa de alumínio de 500 mm x 500 mm. - 40,00 un ; Item 328 código 92.002.002-0 fornecimento e instalação de placa de alumínio de 750 mm x 1000 mm , item 2.2.2 . da especificação da CET-RIO , inclusive fornecimento de elemento de fixação - 24,00 un ; Item 329 código 92.002.004-0 fornecimento e instalação de placa de 500mm de diâmetro , item 2.2.4 da especificação da CET RIO, inclusive fornecimento de elementos de fixação - 45,00 un. ; Item 330 código 92.002.007-0 fornecimento e instalação de placa de alumínio de 2000mm x 1000mm , item 2.2.7 da especificação da CET RIO, inclusive fornecimento de elementos de fixação - 42,00 un ; Item 331 código 92.003.001-0 fornecimento e instalação de placa de aço de 200 mm x 360 mm item 2.3.1 da especificação da CET RIO, inclusive fornecimento de elementos de fixação - 22,00 un ; Item 332 código 93.001.000-1 fornecimento e aplicação de massa termoplástica, por extrusão , na cor branca e/ou amarela de acordo com as

Este estado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 1166865/131775/108826/03 de 19/03/196, fazendo parte integrante da Certidão nº 04022/98
Folha nº 38, 20
Rio, 19/07/98



PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

COMPANHIA DE LICITAÇÃO

FORMA Nº 76884

ATI-01-195-017

11/17



especificações da CET-RIO. 1.750,00 m³ ; Item 333 código 93.012.000-2 fornecimento e instalação de tacha bidirecional - 300,00 un. ; Item 334 código 94.001.002-0 fornecimento, assentamento e montagem de poste tipo S 2, com coluna de 4 ½" diâmetro, braço projetado de 4 " diâmetro e projeção 3700mm , 4.1.2 da especificação da CET-RIO, inclusive abertura do furo, fundação e recomposição do piso de acordo com as instruções do manual de serviço da CET-RIO - 33,00 un ; Item 335 código 94.001.005-0 fornecimento e assentamento de poste tipo S5 simples de 4" de diâmetro, item 4.1.5 da especificação da CET-RIO; inclusive abertura do furo, fundação e recuperação do piso de acordo com as instruções do manual de serviço da CET-RIO - 68,00 un ; Item 336 código 96.001.001-0 fornecimento, instalação e teste de funcionamento de controladores de 2 (duas) fases, item 6 da especificação CET-RIO - 2,00 un ; Item 337 código 96.001.002-0 fornecimento, instalação e teste de funcionamento de controladores de 4 (quatro) fases, item 6 da especificação da CET-RIO 2,00un ; Item 338 código 96.002.002-0 fornecimento, instalação e teste de funcionamento de controladores de 8 (oito) fases, item 6 da especificação da CET-RIO - 3,00 un ; Item 339 - código 96.003.001-0 fornecimento, instalação e teste de funcionamento de controladores de 10 (dez) fases, item 6 da especificação da CET-RIO - 2,00 un ; Item 340 código 96.005.000-0 Base de concreto armado para controlador de tráfego , inclusive materiais de mão de obra - 8,00 un ; Item 341 código 96.005.001-0 aterramento de controlador local - 8,00 un ; Item 342 código 01.090.000-A assistência técnica, incluindo engenheiros, pessoal e materiais diversos - 7,00 etapa ; Item 343 código 01.009.000-B Administração local em obra de terraplanagem pavimentação e drenagem, incluindo engenheiro, pessoal auxiliar e de escritório, veículos, materiais diversos, transporte de pessoal, barracão de obra, cantina, telefone e energia - 7,00 etapa; Item 344 código 05.100.000-A Mobilização e desmobilização - 2,00 etapa; Item 345 código 05.100.000-B remanejamento de utilidade publica - 7,00 etapa; Item 346 código 01.003.001-0 sondagem em percussão em terreno comum, inclusive ensaio de penetração diâmetro 3" - 240,00 m ; Item 347 código 01.016.500-0 unidade de referência para serviços de levantamento topográfico - 100,00 UR; Item 348 código 02.001.001-0 tapume de vedação ou proteção executado c/ chapas compensado tipo madeirit c/ 6mm espessura, exclusive pintura 3.000 m² ; Item 349 código 03.003.009-0 retirada e relocação cerca protetora borda da vala segundo especificação do item 08.008.007 exclusive materiais. - 15.000,00 m ; Item 350 código 03.008.004-0 escavação em mat. 3ª (rocha viva) sem explos. C/ar comprimido e serração, encunhamento em taludes, larg. mínima 3m inc. limp. - 600,00 m³ ; Item 351 código 03.008.005-0 escavação em mat. 3ª (rocha viva) sem expl. serração, encunhamento entre 1,50 em 3mm, limpeza c/escavad. 0,57m³ - 500,00 m³ ; Item 352 código 03.020.060-1 escavação mecânica de vala escorada prim. cat. com condutores de produtividade entre 1,50m -

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 166865/331773/4382003 de 19/03/196, fazendo parte integrante da Certidão nº 402298. Folha nº 14, 20 e 21. Rio, 29/07/198


[Handwritten signature]



100 OFÍCIO DE NOTAS - Matriz
 LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA - Nº 1192045
 Av. Pres. Vargas 435 - 22º andar - RJ - Tel. 507-61
 Certifico que a presente é cópia fi
 do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 28 de Julho de 1998
 DENIS SOARES VIEIRA - Substituto - SPS - 24
 Válido somente com selo de Autenticidade - Total R\$1.87

[Handwritten signature]



Nome do autenticado	_____
Data e hora	_____
Assinatura	_____
Assinatura	_____
Assinatura	_____
Assinatura	_____
Assinatura	_____
Assinatura	_____
Assinatura	_____
Assinatura	_____



PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FORMA Nº

76904

ATI-01-195-017

12/17



escavadeira hidráulica. 300,00 m³ ; Item 353 código 03.020065-1 escavação mecânica em vala escorada prim. Cat. com redutores de produtividade entre 1,50 e 3,00 m - escavadeira hidráulica - 300,00 m³ ; Item 354 código 05.002.020-B retirada limpeza e recolocação de monumento inclusive pedestal - 1,00 un ; Item 355 código 05.002.021-B retirada de banco de concreto - 9,00 un ; Item 356 código 05.002.015-W arracamento de frade, orelhão, caixa de lixo, caixa de correio, placa de ônibus, sinal de trânsito, poste indicador de ruas, etc. 500,00 un ; Item 357 código 05.002.017-W retirada e reassentamento de banca de jornais - 7,00 un ; Item 358 código 06.001.106-0 assentamento manilhas de cerâmica excl.forn. diâmetro 0,30m aterro e soca até alt. geratriz sup. do tubo. Inc. forn. arg. cimento e areia 1:4 - 300,00 m ; Item 359 código 06.004.036-0 tubo de conc. armado CA-1 p/galeria de águas pluviais c/ diâmetro 00 m inclusive forn. mat. p/rejuntamento c/argamassa cimento/areia 1:14 fornecimento e assentamento. - 105,00m ; Item 360 código 06.012.020-0 poço conc. armado 1,50 x 1,50 x 1,1,60m p/colet.águas pluviais 1,00m c/ diâmetro p/ 0,15cm de espessura incl. forn. mat. esp base 20 cm degraus F.F. excl. escavação e reaterro. - 2,00 un. ; Item 361 código 06.088.010-0 embasamento de tubulação feito com pó de pedra - 1.040,00 m³ ; Item 362 código 06.300.005-0 fornecimento tubo cerâmico para junta não elástica (E-BS) para esgoto sanitária com diâmetro 300mm - 300,00 m ; Item 363 código 08.007.002-0 assentamento de paralelepípedos e reaproveitamento deste fornecimento de pó de pedra e rejunt arg./ cimento /areia 1:3 - 1.200,00m³ ; Item 364 código 08.012.004-0 reassentamento de meio fio - 6.358,28m ; Item 365 código 08.013.001-0 meio fio reto de granito alt. 0,35m, fornec. e assentamento reajuntamento argamassa cim. areia traço 1:3.5 - 500,00 m ; Item 366 código 08.027.011-B pavimentação em blocos de concreto intertravado colorido esp. 4.5 cm - 6.300,00 m² ; Item 367 código 08.027.012-0 sarjeta e meio fio conjugados de concreto simples (FCK = 15 MPA) de 045m base e 0,50m altura rejuntam cim.areia 1:3.5 - 5.520,00m ; Item 368 código 09.002.001-B forração em plantas para cobertura de solo. - 400,00 m² ; Item 369 código 11.060.114 -W cana pre-fabricado no canteiro seção 2,20 x 2,00 m - 204,00 m ; Item 370 código 11.060.115-W tunel liner sob a RFFSA diâmetro 2,20m - 30,17 m ; Item 371 código 11.060.116-W poço de ataque diâmetro 3,00m - 4,57m³ ; Item 372 código 13.301.080-1 piso cimentado, com 1,5 cm espessu. c/ argamassa de cimento e área no traço 1:5 alisado a colher s/base existente - 5.000,00 m² ; Item 373 código 13.301.133-0 base suporte, contrapiso ou camara regulariz. executada c/argamassa e cimento e areia no traço 1:5 espessura 6 cm - 5.000,00 m² ; Item 374 código 13.375.024-W pavimentação especial, padrão CVI, inclusive fornecimento - 550,00 m² ; Item 375 código 14.001.001-W fornecimento e colocação de abrigo de ônibus com cobertura em policarbonato - 11,00 un. ; Item 376 código 15.011.094-B fornecimento e instalação cabo elétrico multiplexado, auto

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 166865/1317773/4082603/03 de 19/03/96, fazendo parte integrante da Certidão nº 04032/98
Folha nº 15 / 20
Rio, 29/07/98



PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

76924

AT1-01-195-017
13/17



sustentado, alumínio 8 x 120mm² + 1 x 70mm², 1220KV - 1,02 km ; Item 377 código 15.011.095-B fornecimento e instalação de cabo isolado Unipolar, um condutor de cobre mole 300mm² 750V - 0,25 km; Item 378 código 15.011.096-B fornecimento e colocação cabo isolado Unipolar, 1 condutor de cobre mole 300mm² 0,6- 1,0 KV - 0,19 km ; Item 379 código 15.011.097-B fornecimento e instalação de fio elétrico isolado 1 x 10 mm² - 750 V - 0,45km ; Item 380 código 15.011.098-B fornecimento e instalação de cabo de cobre eletrolítico 500 mm² - 643,00 kg ; Item 381 código 15.011.099-B fornecimento e instalação de cabo de cobre eletrolítico 240mm² - 5.171,00 kg ; Item 382 código 15.011.100-B fornecimento e instalação de cabo de cobre eletrolítico 120 mm² - 148,00 kg ; Item 383 código 20.098.001-0 fornecimento de pedra de mão, inclusive transporte até 20 KM - 400,00 m³ ; Item 384 código 21.004.095-0 retirada de poste de concreto ou aço de 4,50 à 9,00m. - 63,00 un. ; Item 385 código 21.005.016-B fornecimento e colocação de poste decorativo 3,50m c/3 luminárias LDRJ-07 - 124,00 un. ; Item 386 código 21.005.017-B fornecimento e colocação de poste de aço reto em CMEI número 4 c/ 8m de altura - 25,000 un. ; Item 387 código 21.005.018-B fornecimento e colocação de poste de aço reto em CMEI número 4 c/ 4,5 m de altura 6,00 un. ; Item 388 código 21.005.019-B fornecimento e colocação de poste de aço reto multiuso com 10 m de aaltura - 36,00 un ; Item 389 código 21.005.020-B fornecimento e colocação de poste de aço reto multiuso com 12 m de altura - 18,00 un ; Item 390 código 21.018.080-B fornecimento e colocação de luminária LDRJ com lâmpada VNM de 80W / 220V - 372,00 un. ; Item 391 código 21.018.081-B fornecimento e colocação de luminária LRJ-20 com 1 lâmpada VM 400W / 220V e 1 VS 400W/ 220 - 22,00 un. ; Item 392 código 21.018.082-B fornecimento e colocação de luminária LRJ-20 com 2 lâmpadas VM 400W / 220V - 31,00 un. ; Item 393 código 21.018.083-B fornecimento e colocação de luminária LRJ-22 com lâmpada VM 250W/220V - 72,00 un. ; Item 394 código 21.018.084-B fornecimento e colocação de projetor PRJ-01 com lâmpada VS de 400W / 220V - 4,00 un. ; Item 395 código 21.018.085-B fornecimento e colocação de projetor PRJ-01 com lâmpada MVM de 400W / 220V - 12,00 un ; Item 396 código 21.018.086-B fornecimento e colocação de lâmpada V 400W / 220V - 244,00 un ; Item 397 código 21.018.087-B fornecimento e colocação de lâmpada VM 260W / 220V - 72,00 un.; Item 398 código 21.018.088-B fornecimento e colocação de lâmpada VM 400W / 220v. - 12,00 un. ; Item 399 código 21.018.089-B fornecimento e colocação de projetor e colocação PRJ-11 com lâmpada VM de 80W / 220V - 4,00 un. ; Item 400 código 21.018.090-B fornecimento e colocação de lâmpada VM 80W / 220 V - 376,00 un. ; Item 401 código 21.018.091-B fornecimento e colocação de lâmpada VS 400W 220V ovoide - 22,00 un ; Item 402 código 21.018.092-B fornecimento e colocação de lâmpada VS 400W / 220V tubular - 4,00 un. ; Item 403 código 21.018.093-B fornecimento e colocação de

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 166865/131773/108260/03 de 19/03/196, fazendo parte integrante da Certidão nº 04022198 Folha nº 16/20 e hto. 09/07/98

[Handwritten signature]




CONCESSÃO DE LICITAÇÃO

FORMA Nº 7693d



192 OFÍCIO DE NOTAS - Matriz
LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA - Nº 1192047
Av. Pres. Vargas 435 - 22º andar - RJ - Tel. 507-6151
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 28 de Julho de 1998
DENIS SOARES VIEIRA - Substituto - - OPS - 24
Válido somente com selo de Autenticidade - Total R\$1,07



Impreza	Assinatura	Assinatura	Assinatura
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em terça-feira, 6 de agosto de 2024 10:15:16 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ATI-01-195-017

14/17



base simples para fixação de LRJ 22 em postes de aço reto de 5 m - 21,00 un. ; Item 404 código 21.018.094-B fornecimento e colocação de base dupla para fixação de LRJ 22 - 4,00 un. ; Item 405 código 21.018.095-B fornecimento e colocação de base tripla para LRJ-07 - 124,00 un. ; Item 406 código 21.020.090-B fornecimento e colocação de ignitor MVM 400W 220V - 12,00 un. ; Item 407 código 21.020.091-B fornecimento e colocação de reator subterrâneo para lâmpada VM 80W / 220V - 376,00 un. ; Item 408 código 21.020.092-B fornecimento e colocação de reator subterrâneo para lâmpada MVN 400W / 220V - 12,00 un. ; Item 409 código 21.020.093-B fornecimento e colocação de comando em grupo de rede IPM CRJ 07 45^A / 220V trifásico UN - 1,00 un. ; Item 410 código 21.020.094-B fornecimento e colocação de comando em grupo de rede IPM CRJ-04 85^A / 220V - 3,00 un. ; Item 411 código 21.020.095-B fornecimento e colocação de comando em grupo de rede IPM CRJ 05 140 A / 220V trifásico - 2,00 un. ; Item 412 código 21.020.096-B fornecimento e colocação de reator VS 440W / 220V - 4,00 un. ; Item 413 código 21.020.097-B fornecimento e colocação de reator integrado para 400W / 220V - 160,00 un. ; Item 414 código 21.020.098-B fornecimento e colocação de relé foto elétrico 127V - 6,00 un. ; Item 415 código 21.020.099-B fornecimento e colocação de conector de pressão tipo split bolt simples bi-metálico com pasta antioxiado para o cabo 35mm² - 700,00 un. ; Item 416 código 21.020.100-B fornecimento e colocação eletroduto de ferro galvanizado D=2 incluindo conexões - 36,00 m. ; Item 417 código 21.020.101-B fornecimento e instalação de aterramento para rede de BT - 26,00 un. ; Item 418 código 21.020.102-B fornecimento e colocação de mufla de BT confeccionada com resina de poliéster ou epoxi, para emendas de condutores - 500,00 un. ; Item 419 código 21.020.103-B fornecimento e colocação de cabo de cobre TCB 3 x 2,5 mm² - 3.140,00 m. ; Item 420 código 21.020.104-B fornecimento e colocação de cabo de cobre TCB 3 x 4mm² - 840,00 m. ; Item 421 código 21.020.105-B fornecimento e colocação de cabo de cobre NU 35mm² - 18,00 KG ; Item 422 código 21.020.106-B fornecimento e colocação de cabo de alumínio FISEC 33 mm² (CA) - 12.150,00 m. ; Item 423 código 21.020.107-B fornecimento e colocação de cabo de cobre FISEC 70 mm² - 165,00 m. ; Item 424 código 21.020.108-B fornecimento e colocação de cabo de cobre FISEC 25 mm² - 40,00m. ; Item 425 código 21.020.109-B fornecimento e colocação de cabo de cobre FISEC 35 mm² - 125,94 m. ; Item 426 código 21.020.110-B fornecimento e colocação de cobre nu 25 mm² - 13,00 kg ; Item 427 código 21.020.111-B fornecimento e colocação de cabo de alumínio FISEC 67 mm² - 484,00 m. ; Item 428 código 21.020.112-B fornecimento e colocação de cabo de alumínio FISEC 53 mm² - 429,00 m. ; Item 429 código 21.036.001-B pintura impermeabilizante de 19 poste de concreto 17M / 200DA com SIKA TOP 107 (2 demãos) - 756,00 kg ; Item 430 código 21.036.002-B pintura de 76 luminárias LTJ-18 e 19 núcleos com tintas ALUMINAC (2

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 1166865/131773/ABR/20103 de J9 103 AF, fazendo parte integrante da Certidão nº 04022/98. Folha nº 17, 120 e 110, 29/07/98

[Handwritten signature]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEONILSON DOS SANTOS VIEIRA, em terça-feira, 6 de agosto de 2024 10:15:16 GMT-03:00, CNS: 11.235-9 - 27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

PROCESSO DE LICITAÇÃO

AT1-01-195-017

15/17



demãos) - 25,00 gal. ; Item 431 código 21.090.017-B aluguel de caminhão F-11000 ou similar com guindaste hidráulico 3t. com motorista e operador horário diurno. - 2,00 mês- Item 432 código 01.007.500-0 Unidade de referência par serviços de rebaixamento lençol d'agua 102,10 UR ; Item 433 código 03.009.004-0 aterro de 1ª cat. compactado manualmente em camadas de 20 cm, até uma altura máxima de 80 cm, c/2 tiros de pá, espalhamento e rega, exclusive transporte e material - 2.550,00 m³ ; Item 434 código 04.006.008-1 carga anual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra de mão, paralelos terra e escombro), compreendendo os tempos para carga descarga do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8 t., empregando 2 serventes na carga - 687,45 t. ; Item 435 código 05.105.008-0 Mão de Obra de estucador (inclusive encargos sociais) - 462,96 h ; Item 436 código 06.012.022-W poço de visita de concreto armado 2,80 x 2,80 x 2,60 - 2,00 un ; Item 437 código 07.001.010-1 pasta de cimento comum - 2,17 m³ Item 438 código 08.015.013-0 revestimento de concreto betuminoso à quente para camada de rolamento, com 4,0 cm de (inclusive encargos sociais) - 462,96 h ; Item 438 código 08.015.013-0 revestimento de concreto betuminoso à quente para camada de rolamento, com 4,0 cm de espessura exclusive transporte 15.020, m² ; Item 439 código 08.027.006-0 meio fio de concreto pré-moldado (fck = 13,5 mpa) de 0,15m n/base e altura 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia 1:3,5 - 133,90m, Item 440 código 09.007.001-0 arrancamento e replantio de árvore com até 3m e 15cm de diâmetro, c/ escavação e rega durante 15 dias, exclusive transporte - 12,00 un ; Item 441 código 11.001.020-1 concreto para camada preparatória com 180 kg de cimento por m³ de concreto, fornecimento dos materiais e 5% de perdas - 1,29m³ ; Item 442 código 11.004.006-1 formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com parâmetros planos, em lajes, vigas, paredes, etc., fornecimento dos materiais servindo a madeira 1 vez - 613,06 m² ; Item 443 código 11.004.007-1 formas de madeira para moldagem de peças de concreto com parâmetro curvos, servindo a madeira 1,4 vezes, inclusive desmoldagem exclusive escoramento - 111,24 m² ; Item 444 código 11.004.008-1 - formas de 1,2 vezes inclusive desmoldagem exclusive escoramento - 106,38m² ; Item 445 código 11.004.035-1 escoramento de formas até 3,30m de pé direito, com pinho de 3", tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes - 37,49 m³ ; Item 446 código 11.004.065-W escoramento de formas até 1,50m - 434,59 m² ; Item 447 código 11.004.069-1 escoramento de formas de parâmetros verticais para altura 1,50 TÊ 5,0M, C/ 30% de aproveitamento da madeira, inclusive retirada - 12,65M² ; Item 448 código 11.008.001-1 barra de aço CA 25 redonda, sem saliência ou mocha, coeficiente aderência 1, diâmetro 5mm, armadura peças de concreto, 10% perdas arame 18 - 68,82 kg ; Item 449 código 11.009.016-0 barra de aço CA 50 A, com saliência ou mocha, coeficiente = 1,5 diâmetro 6,3mm para armadura de peças concreto armado, fornecimento 10% perdas

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 1166865/1317723/AB82, de 19/03/196, fazendo parte integrante da Certidão nº 04023198
Folha nº 18 / 20
ht, 19/07/198