



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha N° 1199 X

PROPOSTA DE PREÇOS

**PARTICIPANTE N° 071
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E
EMPREENDEMENTOS LTDA**

CONSÓRCIO

- 1 - GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E
EMPREENDEMENTOS LTDA**
- 2 - COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS SA**
- 3 - R&R ENGENHARIA**



PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE.

A empresa **GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita o CNPJ sob o nº 20.274.772/0001-29, por seu representante legal abaixo assinado, representando o consórcio formado pela mesma e pelas empresas **COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A.**, inscrita o CNPJ sob o nº 18.738.697/0001-68, e **R&R ENGENHARIA LTDA**, inscrita o CNPJ sob o nº 03.424.858/0001-71, declara sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da Concorrência Eletrônica Internacional nº 2024.06.12.3.

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÕES	VALOR
01	Contratação de empresa para execução dos serviços de sistemas de drenagem em diversas localidades do Município de Juazeiro do Norte/CE	R\$ 172.243.340,10
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		R\$ 172.243.340,10

Valor Global: Cento e Setenta e Dois Milhões Duzentos e Quarenta e Três Mil Trezentos e Quarenta Reais e Dez Centavos.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias em conformidade com o item 11.2 do edital.

Proponente: GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: Rua José Francisco do Nascimento, nº 558, Betolândia, Juazeiro do Norte/CE.


CNPJ: 20.274.772/0001-29.

Prazo de Execução: 48 (quarenta e oito) meses, de acordo com o Edital.

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje-ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTO
S LTD:
20274772000129
Assinado eletronicamente por FRANCISCO NEIDJE IEB
MONTENETTO em 10/06/2024 às 14:25
Data: 2024-06-10 14:25
Fim do Documento

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO
06248204322
Assinado eletronicamente por FRANCISCO NEIDJE IEB
MONTENETTO em 10/06/2024 às 14:25
Data: 2024-06-10 14:25
Fim do Documento



Juazeiro do Norte/CE, 07 de julho de 2024.

**GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E
EMPREENDIMIENTOS
LTD:20274772000129**

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E EMPREENDIMIENTOS LTD:20274772000129
DN: C=BR, S=CE, L=JUAZEIRO DO NORTE, O=ICP-Brasil,
OU=videoconferencia, OU=33952032000146, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALTERNATIVE
OU=RFB e-CNPJ A1, CN=GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E EMPREENDIMIENTOS LTD:20274772000129
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2024-08-07 01:45:00
Foxit PhantomPDF Versão: 9.4.1

JOSÉ ARTHUR XENOFONTE GOMES DE MATTOS

CPF nº 042.177.763-06

RG n.º 2001029143720

**FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO:
06248204322**

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
06248204322
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=(EM BRANCO), OU=33416079000195
OU=videoconferencia, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2024-08-07 01:45:19
Foxit PhantomPDF Versão: 9.4.1

FRANCISCO NEIDJE-IEB MONTEIRO NETO

CPF nº 062.482.043-22

CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMIENTOS LTDA

CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930

E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com

Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE



COMPANHIA DE ENFERMAGEM FIEHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					19.287,36
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	96	166,04	200,91	19.287,36
2			MOVIMENTO DE TERRA					31.547.705,68
2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m ³	10019,21	53,69	64,96	650.847,88
2.2	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	m ³	6314,3	8,86	10,72	67.689,30
2.3	C2790	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A.CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	m ³	62634,72	11,68	14,13	885.028,59
2.4	C2791	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A.CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m	m ³	104008,49	15,80	19,12	1.988.642,33
2.5	C2792	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A.CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m	m ³	132922,92	49,42	59,80	7.948.790,62
2.6	C5180	SEINFRA	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 6,00M	m ²	151584,72	50,16	60,69	9.199.676,66
2.7	C2920	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m ³	198375,23	28,36	34,32	6.808.237,89
2.8	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³	117525,13	3,84	4,65	546.491,85
2.9	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	1469064,07	1,94	2,35	3.452.300,56

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

Instituto Brasileiro de Estudos de Mattos
 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
 CNPJ: 20.274.772/0001-29
 CN, CEBR, S/C-E, L/JUAZEIRO DO NORTE.
 OAB RJ: 202.000/0115 - OAB RJ: 202.000/0115
 Fez parte de Brasil - REB, OU-ARALTERNATIVE
 OU-RRB e Capil A.L. GOMES DE MATTOS
 2024/72000129 E EMPREENDIMENTOS LTDA.
 Razão: Em estudo, aprovando este documento
 Localizado:
 Data: 2024-08-07 09:55:05
 Font: PrimaveraPDF, Versão: 9.4.1

**FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO
 NETO:**
06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO
 NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, O=IDM.br, CN=Francisco Ieb
 P=CPF: A1, OU=(EM BRANCO), REB, OU=RRB
 OU=33416079000195, OU=9680007000195,
 CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 NETO 06248204322
 Razão: Em estudo, aprovando este documento
 Localizado:
 Data: 2024-08-07 09:53:25
 Font: PrimaveraPDF, Versão: 9.4.1

CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
 Edital N° 5002



CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBRA:		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE		
LOCAL:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE		BDI: 21%
			BDI DIF: 15%

3			RETIRADA E DEMOLIÇÕES							1.313.877,37
3.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	47386,88	20,22	24,47			1.159.556,95
3.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m ³	66,06	298,30	360,94			23.843,70
3.3	C3259	SEINFRA	CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5KM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIDO	m ³	2369,34	33,68	40,75			96.550,61
3.4	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³	66,06	4,08	4,94			326,34
3.5	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m ³	825,75	33,63	40,69			33.599,77
4			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA							3.286.557,83
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	58983,45	46,05	55,72			3.286.557,83
5			DRENAGEM							124.930.809,27
5.1	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m ³	161,8	644,71	780,10			126.220,18
5.2	C3276	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=40MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m ³	8897,2	539,93	653,32			5.812.718,70
5.3	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1246564,5	11,92	14,42			17.975.460,09
5.4	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	m ²	38739,5	80,60	97,53			3.778.263,44
5.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m ³	8897,22	175,28	212,09			1.887.011,39

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 01/0429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
 DN: C=BR, S=CE, L=JUAZEIRO DO NORTE, O=CP-Brasil, OU=Inscrição de CNPJ, CN=GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD 20274772000129
 Localizado em: 2023-08-07 09:54:43
 Usar 2023-08-07 09:54:43
 For: PhantomPDF Versão 9.4.1

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, S=CE, L=JUAZEIRO DO NORTE, O=CP-Brasil, OU=Inscrição de CNPJ, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 Localizado em: 2023-08-07 09:54:01
 Usar 2023-08-07 09:54:01
 For: PhantomPDF Versão 9.4.1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 20034



RUA RIBEIRO FERREIRA, 1.114

OBRA:		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	
LOCAL:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI: 21% BDI DIF: 15%

ID	UN	1101	1.357,71	1.642,83	1.808.755,83
5.6	97956 SINAPI	UN			
5.7	C3112 SEINFRA	M	33771,78	59,14	2.416.708,58
5.8	98050 SINAPI	M	471,69	263,47	150.374,77
5.9	C2310 SEINFRA	UN	193	1.025,42	239.466,68
5.10	104497 SINAPI	M	5035,72	7.293,49	44.440.833,29
5.11	104494 SINAPI	M	4131,36	6.080,58	30.396.481,20
5.12	C0107 SEINFRA	M	7064,73	998,88	8.538.715,27
5.13	C4673 SEINFRA	M	5918,6	183,32	1.312.863,85
5.14	C4674 SEINFRA	M	875	291,02	308.113,75
5.15	C4675 SEINFRA	M	2682,68	495,79	1.609.366,66

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 010429930

E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com

Responsável Técnico: Francisco Neidje-leh Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS
CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS
 LTDA:20274772000129

Av. Rui Barbosa, 156 - JUAZEIRO DO NORTE - JUAZEIRO DO NORTE - CE
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 010429930
 OAB: 202747720001-29 - CREA: 335064CE

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322

PROCESSO DE LICITAÇÃO
 004/2004

Rascunho. Este documento não representa o documento original.
 Data: 2024.09.07 00:54:39
 Font: PhantomPDF. Versão: 8.4.1

Rascunho. Este documento não representa o documento original.
 Data: 2024.09.07 00:54:32
 Font: PhantomPDF. Versão: 8.4.1



REPRESENTAÇÃO TÉCNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE		
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE		
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI: 21%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	BDI DIF: 15%	

5.16	C4676	SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm	M	1217,58	738,02	893,00	1.087.298,94
5.17	C4677	SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm	M	262,86	946,94	1.145,80	301.184,99
5.18	C4678	SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm	M	149,82	1.311,38	1.586,77	237.729,88
5.19	C4679	SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm	M	622,53	1.647,33	1.993,27	1.240.870,37
5.20	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	m²	24,55	637,64	771,54	18.941,31
5.21	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	m³	7365,42	139,52	168,82	1.243.430,20
6			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					8.616.935,75
6.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	12911,78	2,61	3,16	40.801,22
6.2	C3134	SEINFRA	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)	m³	1936,77	58,32	70,57	136.677,86
6.3	C3144	SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32)	T	4067,21	8,88	10,74	43.681,84
6.4	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	3689,08	63,67	77,04	284.206,72
6.5	C0822	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	m²	25374,93	1,10	1,33	33.748,66
6.6	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	79508,25	1,52	1,84	146.295,18
6.7	C3221	SEINFRA	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	92420,03	0,46	0,56	51.755,22

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE

Aprovado digitalmente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 O-CP: Brasil, OU=videoconferencia
 do Brasil - RE: 010429930, OU=Brasão Federal
 e-CNPJ AT: GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA:2027472000129
 Localidade:
 Assinado em: 2024-06-07 06:55:00
 Data: 2024-06-07 06:55:00
 Foxit Reader/PDF Versão: 9.4.1

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
 06248204322

Aprovado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 O-CP: Brasil, OU=videoconferencia
 do Brasil - RE: 010429930, OU=Brasão Federal
 e-CNPJ AT: GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA:2027472000129
 Localidade:
 Assinado em: 2024-06-07 06:55:24
 Data: 2024-06-07 06:55:24
 Foxit Reader/PDF Versão: 9.4.1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2005



Indicador de Preço de Referência - IPR

OBRA:		SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	
DESCRIÇÃO:		SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE	
LOCAL:		JUAZEIRO DO NORTE/CE	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE	
		BDI: 21%	
		BDI DIF: 15%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6.8	ASFALTO DILUIDO - CM 30 - BDI = 15,00	T	117,81	6.163,61	7.088,15
6.9	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16)	T	110,9	11,75	1.299,90
6.10	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	92420,03	0,25	23.105,01
6.11	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	30,06	2.769,52	83.250,60
6.12	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95)	T	36,97	12,42	458,26
6.13	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	4621	1.256,52	5.805,57
6.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	110904,05	1,80	199.627,29
7	SISTEMA DE RETENÇÃO				1.289.001,70
7.1	CAMARA DE POLIPROPILENO (2286mm x 1956mmx1143mm)	PÇ	350	2.619,05	918.667,50
7.2	TAMPÃO DE POLIPROPILENO PARA CAMARAS DE POLIPROPILENO (1956MM x 1143MM x 653MM)	PÇ	3	1.699,54	5.098,62
7.3	TAMPÃO (673mm x 1803mm x 1146mm) C/ENTRADA DE 300MM	PÇ	6	1.721,30	10.327,80
7.4	CURVA FAB 90G PL DN/DI 600MM (CAMARA DE POLIPROPILENO)	PÇ	3	999,85	2.999,55
7.5	ABRACAÇADEIRA DE 24" (600MM)	PÇ	3	196,72	590,16
				238,03	714,09

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 001/042.9930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 3355064CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO S LTDA:
 20274772000129

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, O=ICB-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=ICB BRANCO, OU=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 Localização: Fortaleza, Ceará, Brasil
 Data: 2024-08-07 00:56:28
 Fossil PhantomPDF Versão 9.4.1

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
 06248204322





PARTE DA EMPRESA INSCRIÇÃO Nº 04

OBRA:		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE		
LOCAL:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE		BDI: 21%
			BDI DIF: 15%

7.6	C4658 SEINFRA	GEOTÉXIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 31 kN/m (BIDIM RT-31 OU SIMILAR)	m ²	3722,4	34,82	42,13	156.824,71
8		PASSAGEM ELEVADA					64.999,98
8.1	C0844 SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m ³	40,97	518,49	627,37	25.703,35
8.2	C1604 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO	m ³	40,97	175,28	212,09	8.689,33
8.3	C1399 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	m ²	12,6	120,57	145,89	1.838,21
8.4	C4151 SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1478,4	11,92	14,42	21.318,53
8.5	C2600 SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	96	64,14	77,61	7.450,56
9		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					723.954,91
9.1	5213445 SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	242	384,37	465,09	112.551,78
9.2	5213856 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	242	350,41	424,00	102.608,00
9.3	5213440 SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	183	225,60	272,98	49.955,34

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neide Ieb Monteiro Neto - CREA: 335004CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neide Ieb Monteiro Neto - CREA: 335004CE

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 CREA: 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neide Ieb Monteiro Neto - CREA: 335004CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 2007



GRUP FACHINHO TORRES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE

SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE

JUAZEIRO DO NORTE/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

BDI: 21%

BDI DIF: 15%

9.4	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	183	375,63	454,51	83.175,33
9.5	5213464	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	33	225,63	273,01	9.009,33
9.6	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	33	375,63	454,51	14.998,83
9.7	COMP. 0001	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	m²	14,65	762,93	923,15	13.524,15
9.8	C3629	SEINFRA	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSAO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	m²	64,75	744,06	900,31	58.295,07
9.9	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	260	375,63	454,51	118.172,60
9.10	C3220	SEINFRA	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	m²	4851,97	23,32	28,22	136.922,59
9.11	C3220	SEINFRA	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	m²	764,75	23,32	28,22	21.581,25
9.12	C3220	SEINFRA	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	m²	112	23,32	28,22	3.160,64
10			SERVIÇOS DE APOIO					450.210,25
10.1	C2876	SEINFRA	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	16906,45	2,24	2,71	45.816,48

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 C.NPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieh Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 MATIOS
 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS S.LTD.
 20274772000129

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 06248204322
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=IEM BRANCO)
 OU=33416079600039, OU=videconferencia.
 CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização:
 Data: 2024-08-07 00:57:59
 Foli: PhantomPDF Versão: 9.4.1

PROCESSO DE LICITAÇÃO
 Tomada Nº 2008




RODAVIA DA ENFERMIA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	SISTEMAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

10.2	11860	SEINFRA	SERVIÇOS DE SONDAAGEM À PERCUSSÃO	M	705	59,59	72,10	50.830,50	
10.3	P8058	Próprio	Engenheiro ambiental pleno	MÊS	6	21.541,42	26.065,12	156.390,72	
10.4	P8020	Próprio	Assistente social pleno	MÊS	6	7.493,18	9.066,75	54.400,50	
10.5	COMP. 30.04 2024-1	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	KM	16,9	2.382,83	2.883,22	48.726,42	
10.6	COMP. 30.04 2024-2	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS	KM	16,9	1.866,28	2.258,20	38.163,58	
10.7	COMP. 30.04 2024-3	Próprio	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM O.A.C	KM	16,9	2.732,75	3.306,63	55.882,05	
Total sem BDI								142.676.685,53	
Total do BDI								29.566.654,57	
Total Geral								172.243.340,10	

Cento e setenta e dois mil e seiscentos e quarenta e três mil quarenta reais e dez centavos



Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO.
06248204322
CPF: 027.477.200.019
Rua: Rua Federal do Brasil, RFB, OU-REB
s-CPF: A1, OU-LEM (BRANCO).
OU-3041607000195, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO.
06248204322
Razão: Eu autorizo a aprovação deste documento.
Data: 2024-08-07 09:58:37
Font: PhantomPDF, Versão: 9.4.1

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:
06248204322

Assinado digitalmente por GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
0274772000129
CPF: 20.274.772.0001-29
OU-335064CE
Rua: Rua Federal do Brasil, RFB, OU-REB
s-CPF: A1, OU-LEM (BRANCO).
OU-3041607000195, CN=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO.
06248204322
Razão: Eu autorizo a aprovação deste documento.
Data: 2024-08-07 09:58:37
Font: PhantomPDF, Versão: 9.4.1

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA:
0274772000129

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772.0001-29 - CREA: 001.042.9930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje-Ieb Monteiro Neto - CREA: 335064CE



0800 40 04 04 (horário comercial)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21%
	BDI DIF: 15%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.214,56
1.1	C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	16	166,04	200,91	3.214,56
2		MOVIMENTO DE TERRA					4.846.768,62
2.1	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	1807,17	53,69	64,96	117.393,76
2.2	C2789 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	m³	2067,3	8,86	10,72	22.161,46
2.3	C2790 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	m³	21483,34	11,68	14,13	303.559,59
2.4	C2791 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m	m³	17641,47	15,80	19,12	337.304,91
2.5	C2792 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m	m³	15506,84	49,42	59,80	927.309,03
2.6	C5180 SEINFRA	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/BLINDADOS METÁLICOS DE 6,00M	m²	18720,53	50,16	60,69	1.136.148,97
2.7	C2920 SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	41340,01	28,36	34,32	1.418.789,14
2.8	C0710 SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	17166,84	3,84	4,65	79.825,81
2.9	95876 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	214585,51	1,94	2,35	504.275,95
3		RETIRADA E DEMOLIÇÕES					285.530,65
3.1	97636 SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10439,14	20,22	24,47	255.445,76
3.2	C1049 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	10,08	298,30	360,94	3.638,28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 2010

MANDE LICITANTE FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO 0248204322
CPF: 01.042.999.30
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335066-CE

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
NETO: 06248204322

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104299930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335066-CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 00104299930
E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335066-CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO
DESCRIÇÃO: SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

BDI: 21%
 BDI DIF: 15%

3.3	C3259	SEINFRA	CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5KM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIDO	m³	521,96	33,68	40,75	21.269,87
3.4	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	10,08	4,08	4,94	49,80
3.5	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m³	126	33,63	40,69	5.126,94
4			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					771.510,82
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	13846,21	46,05	55,72	771.510,82
5			DRENAGEM					15.818.505,99
5.1	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	37,16	644,71	780,10	28.988,52
5.2	C3276	SEINFRA	CONCRETO PVIBR., FCK=40MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	1546,13	539,93	653,32	1.010.117,65
5.3	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	261530,48	11,92	14,42	3.771.269,52
5.4	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	m²	6272,68	80,60	97,53	611.774,48
5.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	1546,13	175,28	212,09	327.918,71
5.6	97956	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_ 12/2020	UN	168	1.357,71	1.642,83	275.995,44
5.7	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	7201,6	59,14	71,56	515.346,50
5.8	98050	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_ 12/2020	M	66,7	263,47	318,80	21.263,96
5.9	C2310	SEINFRA	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM=1 M	UN	42	1.025,42	1.240,76	52.111,92

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Job Monteiro Neto - CREA: 335064CE

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO S.LTD.
 20274772000129

FRANCISCO NEIDJE JOB MONTEIRO NETO
 06248204322

Assinado eletronicamente pelo FRANCISCO NEIDJE JOB MONTEIRO NETO em 20/12/2020 às 14:05:32
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutora@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Job Monteiro Neto - CREA: 335064CE

ASSÃO DE LICITAÇÃO
 20/12/2020



INSR - INSTITUTO NOROCCIDENTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO
DESCRIÇÃO:	SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA FREI DAMIÃO / SÃO JOSÉ / RIACHO SALGADO
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
	BDI: 21% BDI DIF: 15%

5.10	C0107 SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=150cm	M	6371,58	998,88	1.208,64	7.700.946,45
5.11	C4673 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm	M	840	183,32	221,82	186.328,80
5.12	C4675 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm	M	240	495,79	599,91	143.978,40
5.13	C4676 SEINFRA	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm	M	1012,4	738,02	893,00	904.073,20
5.14	C1809 SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	m³	5,83	637,64	771,54	4.498,08
5.15	C2862 SEINFRA	LASTRO DE BRITA	m³	1563,17	139,52	168,82	263.894,36
6		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					1.718.663,88
6.1	C3233 SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	406	2,61	3,16	1.282,96
6.2	C3134 SEINFRA	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)	m²	60,9	58,32	70,57	4.297,71
6.3	C3144 SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32)	T	127,89	8,88	10,74	1.373,54
6.4	C0366 SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	116	63,67	77,04	8.936,64
6.5	C0822 SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	m²	6889,33	1,10	1,33	9.162,81
6.6	C3447 SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	m²	18987,26	1,52	1,84	34.936,56
6.7	C3221 SEINFRA	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	19393,26	0,46	0,56	10.860,23
6.8	10809 Próprio	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - BDI = 15,00	T	23,27	6.163,61	7.088,15	164.941,25
6.9	C3225 SEINFRA	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO (Y = 1,05X + 3,16)	T	23,27	11,75	14,22	330,90
6.10	C3228 SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	m²	19393,26	0,25	0,30	5.817,98

GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 20.274.772/0001-29 - CREA: 0010429930
 E-mail: gomesdemattosconstrutorar@gmail.com
 Responsável Técnico: Francisco Neidje Ieb Monteiro Neto - CREA: 335004/CE

GOMES DE MATTOS
 CONSTRUTORA E
 EMPREENDIMENTO
 S.LTD.
 20274772000129

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO
 06248204322

Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO em 20/12/2023 às 14:08:32. Para verificar a validade das assinaturas acesse o portal de validação de assinaturas digitais em: <https://brasil.gov.br/validar>.
 Assinado digitalmente por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO em 20/12/2023 às 14:08:32. Para verificar a validade das assinaturas acesse o portal de validação de assinaturas digitais em: <https://brasil.gov.br/validar>.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 20/12